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directa e indirecta y dar un seguimiento hasta la resolucion de la queja. Este
mecanismo estara definido en el PMA.

3.1.11.6 Interpretacion de los resultados del analisis beneficio — costo, rentabilidad y
eficiencia

Se presentara un resumen de los costos de cada actividad del proyecto segun su etapa de
construccién y funcionamiento, asi como de los costos asociados por la implementacién de
las medidas ambientales, de proteccion/contingencia y monitoreo de las medidas
ambientales proyectadas.

3.1.11.7 Apéndice y Anexos

Se incluiran las fuentes bibliogréaficas, estudios, mapas, entre otros documentos utilizados
para la evaluacion, asi como las autorizaciones obtenidas por las instituciones
correspondientes y cualquier otra informacion que amplie o aclare el contenido del Estudio
de Impacto Ambiental. Esto incluye los planos de conjunto, de vegetacidn existente y
propuesta de revegetacion en caso de ser requerido. Todo ello se organizara a través de un
indice de Anexos.

3.1.12 Estudio de Impacto Social

A continuacion se describen los pasos metodoldgicos a seguir para la elaboracion del
Estudio de Impacto Social (EIS) requerido para el proyecto “Construccion de Muelle
Artesanal Isla Conchaguita, Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La
Unioén” Cédigo 6318,“Construccion de Muelle Artesanal Punta Chiquirin, Municipio de
Conchagua, Departamento de La Unién” Coédigo 6319y “Construccion de Muelle
Artesanal en Isla Zacatillo, Municipio de La Unién, Departamento de La Uniéon” Cédigo
6320, los cuales estan comprendidos en las fases siguientes:

3.1.12.1 Objetivos especificos

« Definir las caracteristicas socioecondmicas de la poblacién de la zona de influencia sin
proyecto a fin de crear una linea de base que permita una evaluacion ex post.

« Identificar, cuantificar y priorizar los impactos sociales y econdmicos que se derivan a
partir de la ejecucién del proyecto.

« Determinar y disefiar las medidas sociales que garanticen eficiencia, a fin de prevenir,
mitigar y/o compensar los impactos sociales del proyecto.

« Identificar y analizar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y los problemas
gue afectan a la poblacién, derivados del desarrollo de los proyectos de carretera, con la
participacion de las comunidades, organizaciones e instituciones presentes en la zona.

« Elaborar un Programa de Gestion Social de las medidas propuestas y disefiadas para
resolver los problemas sociales generados por el proyecto e incorporarlos en el plan de
propuesta del proyecto.

Informe Inicial. - Pag. 84

Estudio de Disefio Final de los Proyectos: “Construccion de muelle artesanal isla Conchagtita, municipio de Meanguera del Golfo,
departamento de La Union "; “Construccion de muelle artesanal Punta Chiquirin, municipio de Conchagua, departamento de La
Unién” y “Construccion de muelle artesanal isla Zacatillo, municipio de la Union, departamento de La Union”



acciona

Ingenieria

« Definir una estrategia de comunicacion y participacion ciudadana, dentro de la cual se
incorporen acciones y/o actividades a desarrollar en la fase de estudio e implementacion

del proyecto

« Establecer el mecanismo de seguimiento y monitoreo a fin de garantizar el éxito del
Programa de Gestion Social

La estructura y contenido general del Estudio de Impacto Social sera la siguiente:

Informacion General

Resumen Ejecutivo

Descripcion del proyecto

Metodologia a
implementar

Descripcion del area de
influencia, caracterizacion
de la poblacion afectada

Descripcion de los usos
de las vias de
comunicacién y opinién
de los pobladores/as
hacia el proyecto
Identificacion,
priorizacion y
cuantificacion de los
impactos sociales

Programa de

Gestidn Social

Componente de
Monitoreo, con enfoque
de género

Apéndice

BEEEEES

eCaratula
eindice

eDescripcion del proyecto, impactos sociales potenciales, medidas preventivas, atenuantes y
compensatorias propuestas, mecanismos de seguimiento y monitoreo en la implementacion de
medidas, costo total del programa de inversion social

eDescripcion general del proyecto y del area a intervenir, ubicacion geografica, principales
actividades constructivas a implementar, justificacién y objetivos del proyecto.

*Se presentara un disefio de la investigacion para cada etapa del proyecto: en el que se indiquen
los objetivos, indicadores, definicion de zona de influencia directa e indirecta, formatos de los
mecanismos para recopilar informacion, criterios y procedimientos para identificar y priorizar
impactos, estrategias de comunicacion y participacion ciudadana, entre otras.

e Caracteristicas socioecondmicas relevantes del sitio y su area de influencia, cantidad de
poblacion beneficiaria directa e indirectamente haciendo segregacién de género de acuerdo a los
aspectos contemplados en los TdeR, caracterizacién de la zona y sus pobladores, municipios y
cantones beneficiados, anexo fotografico indicando caracteristicas socioeconémicas

*En este componente se indentificaran los medios de transporte mas utilizados, lugares y motivos
de destino, tiempos y costos de traslados, ventajas y desventajas, entre otros.

sidentificard las acciones de todo el ciclo vital del proyecto que puedan causar impactos, las
variables sociales que recibiran dichos impactos y una vez se hayan definido las relaciones ausa-
efecto, se procedera a cuantificar los impactos positivos y negativos. Se agregaran texto,
fotografias para un mayo entendiemiento de los impactos o posibles afectaciones

*Medidas de Compensacién Social,

e Estrategias de Comunicacion y Participacion Ciudadana

e Estrategia de Contingencia en Caso de Conflicto Social

*Matriz general de costos

ePersonal para la implementacion del Programa de Gestion Social

*En este apartado se detallaran las acciones que garanticen la eficiencia de las medidas

implementadas, parametros de medicion, puntos de control, metodologia, frecuencias,
responsables, recursos, cronograma, mecanismos de participacion y comunicacién, entre otros

eDatos de las fuentes de informacion para la elaboracién del estudio

*En el que se incluiran planos, tablas, graficos, entre otra informacidon que amplien o respalden lo
contenido en el informe
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La metodologia para la elaboracion del Estudio de Impacto Social se basara en lo estipulado
en los TdR. A continuacion, se define de forma general el proceso a seguir para la
elaboracion de este estudio:

3.1.12.2 Fase |: Definicion, descripcion del area de influencia, caracterizacion de la
poblacién afectada

3.1.12.2.1  Exposicion y coordinacion con autoridades municipales y locales

Antes de iniciar las acciones de trabajo propias del Estudio de Impacto Social EIS, es
indispensable establecer los mecanismos de coordinacion y comunicacibn con las
autoridades municipales, locales y comunitarias presentes en la zona, esto con el fin de
obtener el apoyo de todos los agentes de cambio institucional y comunitario.

a. Visita de reconocimiento a las comunidades objetivo que se encuentran en la zona,
asi como las que estan fuera de la zona pero que, tienen conectividad al proyecto.

b. Reuniones de informacion y con las instituciones publicas, privadas y organizaciones
comunitarias presentes en el area de influencia.

c. Reuniones con los lideres y lideresas del area e influencia y organizaciones sociales.

Lo anterior persigue obtener el apoyo de la poblacion del area de influencia en el desarrollo
del EIS vy, establecer junto con las organizaciones sociales e institucionales los procesos
participativos y espacios de deliberacién sobre el proyecto, de manera que la poblacion y
autoridades locales comprendan los objetivos del mismo y, apoyen las acciones que el
proyecto de construccion de los muelles persigue.

d. Recopilara la informacion (Documentos y datos estadisticos) existente sobre la zona
de influencia.

e. Recorridos por el area de influencia directa e indirecta para observar las condiciones
de vida de la poblacién, que junto a los datos que arrojen las encuestas serviran para
levantar la linea base y describir las caracteristicas socioecondémicas relevantes del
area de influencia. La informacién sera segregada por género y se definira la cantidad
de poblacion beneficiaria directa e indirecta.

f. Reuniones con personas claves de la comunidad, técnica social que facilitara contar
con un producto sistematizado sobre la percepcion de la poblacidén hacia el proyecto e
impactos del mismo. Se invitard un aproximado de 20 personas por cada area de
influencia, con quienes se desarrollard un grupo focal. informacion que seréa reforzada
con los datos obtenidos en las encuestas.

g. Ubicacién de carteles alusivos al proyecto, estos seran ubicados en puntos
estratégicos, para que sean vistos por la poblacion.
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3.1.12.2.2 Determinacién del area de influencia

Para determinar el &rea de influencia del proyecto sera considerado los limites siguientes:

Limite del Proyecto: determinados por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo
del proyecto. Para el caso Acciona Ingenieria, se refiere al disefio del espacio fisico de las
acciones a ejecutarse en la construccion de tres muelles artesanales.

Limites Espaciales y Administrativos: relacionado con los limites politicos administrativos
del area del proyecto (Muelles Artesanales), sefialado en el estudio socioecondmico y
ambiental.

Dindmica Social: El area de influencia en términos socio-econémicos considerara la
intervencion del proyecto como presencia de poblacién, densidad demografica, uso del suelo,
accesibilidad (vias y caminos).

3.1.12.2.3 Proceso de recoleccion de informacion de campo

Revision del proyecto por el equipo de trabajo del EIS.

Permitira compenetrarse con los objetivos y resultados esperados y guardar una imagen de
seguridad en la consecucion del mismo, asi como en la asignacion de roles y una mejor
comprension del cuestionario a administrar para la obtencion de la informacion
socioeconomica de la zona de influencia.

Introduccion al proyecto

Antes de iniciar las acciones de trabajo propias del EIS, es indispensable realizar un
acercamiento previo a las comunidades objetivos del proyecto, cuyo proceso iniciara con la
visita a lideres y lideresas institucionales y de las comunidades, lo que persigue obtener el
apoyo de la poblacion del area de influencia directa e indirecta (AIDI) de comunidades e
instituciones de la zona, en el desarrollo del EIA.

Luego se procedera a realizar al menos 2 reuniones de coordinacion e informacién por
comunidad sobre las actividades del EIS y establecer junto con las organizaciones sociales
los procesos participativos y espacios de deliberacién sobre el proyecto, de manera que la
poblacién comprenda los aspectos siguientes:

a) Los impactos que generara el proyecto;

b) Determinar la aceptabilidad de posibles impactos y beneficios propuestos;
c) Aceptar decisiones informadas acerca del proyecto;

d) Facilitar la vision de la comunidad después del proyecto;

e) Contribuir a los planes de mitigacion y de monitoreo;

f) Prepararse para el cambio.

Entre los primeros apoyos a solicitar serd el acompafiamiento de lideres en el recorrido de
observacion e identificacion del AIDI; en la administracion del cuestionario socioeconémico;
en reuniones con la poblacion en general y talleres para el analisis FODA a desarrollar para
deliberar sobre los impactos y medidas de compensacion.
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Entrevistas exploratorias a autoridades locales.

Las entrevistas se hardn a la unidad de promocién social de las Alcaldias y autoridades
locales presentes en los Municipios de Meanguera del Golfo y el Municipio de La Unién,
y a fin de contar con apoyo en cuanto a acompafiamiento en el proceso de del EIS,
proporciébn de documentacibn como planes de desarrollo, documentacion estadistica y
diagnostica de la zona tales como mapas de pobreza, censo de poblacion y vivienda, indice
de desarrollo urbano, morbimortalidad, matricula escolar entre otros

Fortalecimiento de capacidades al equipo de trabajo de EIS
El cuestionario sera analizado con el personal técnico en recoleccion de datos, para lo cual
se impartira un taller de induccién en aspectos socioeconémicos y saneamiento ambiental.

Aspectos que comprendera:

e Importancia y trascendencia de la caracterizacion socioecondémica en el contexto de
las comunidades y el proyecto.
Contenido e importancia de las técnicas de la entrevista y observacion.
Estudio del cuestionario.
Practica de la entrevista.
La préactica se realizara entre el equipo de campo y luego del primer dia de administrar
las encuestas, estas se revisaran junto al personal técnico en recoleccion de datos,
para exponer y analizar los inconvenientes encontrados en la recoleccion, misma que
servira de prueba del instrumento para corregir inconvenientes y continuar con el
proceso.

Durante la capacitacion se hara énfasis en el comportamiento profesional del equipo en cada
entrevista.

e Se entrega un cédigo por encuestador para toda la jornada.

e En promedio se deben aplicar 10 encuestas diarias

e Asignacion de rutas a grupos de dos o tres encuestadores, acompafados por un
responsable de la comunidad en todo el recorrido.

e Al final de la jornada cada encuestador entregaba las encuestas al supervisor de
campo con el cédigo y fecha respectiva.

e Las encuestas seran revisadas por el coordinador y/o el supervisor de campo y
corregidas junto a los encuestadores.

Levantamiento de datos

El levantamiento de datos consistird en visitar a las familias del ambito geografico que
comprende el area de influencia directa, de las comunidades objetivo. Para ello se hara uso
de un cuestionario socioeconémico previamente aprobado por el responsable del proyecto,
donde se registraran las caracteristicas demograficas, sociales, culturales y ambientales.

Aplicacién del cuestionario.
Previo a la recoleccion de datos sera necesario organizar los pasos siguientes:
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a- Informar con anticipacion a los lideres y lideresas de comunidad v,
autoridades locales, la fecha de inicio y final del levantamiento de datos.
b- Seleccionar a los entrevistadores segun el siguiente perfil siguiente: mayor

de edad, como minimo con estudios de bachillerato, de reconocida
solvencia moral, preferiblemente personas que hayan desempefiado
actividades de encuestadores, promotores sociales.
c- El equipo de trabajo estara conformado por:
e coordinador del EIA.
e Supervisor de campo
e 1 Especialista en aspectos de programacién y al menos tres
digitadores.
e Equipos de 8 encuestadores.
e Representantes de las organizaciones de cada comunidad, para
verificar que las familias sean entrevistadas y aportar seguridad al
grupo de técnico en recoleccion de datos.

Para aplicar el cuestionario se haran rutas de trabajo segun el croquis de las comunidades y
las sugerencias de rutas propuesta por los lideres y/o lideresas de cada comunidad del area
de influencia directa, de manera de barrer cada sector de la poblacion a entrevistar.

Procesamiento y elaboracion de la base datos.

Consistira en verificar, digitar o registrar los datos de los cuestionarios socioeconomicos
utilizadas en la recoleccion de datos, a una base de datos, mediante el programa Macros
Excel, que permitira obtener los indicadores para el analisis de la informacion obtenida en las
entrevistas. En el caso de las preguntas abiertas se harad una agrupacion de categorias en
base a las respuestas para la digitacion.

Revisar fuentes secundarias.

Para caracterizar la zona de influencia del proyecto también se hara una recoleccion de la
informacion documentada existente de la zona como Censo de poblacion y vivienda,
Proyecciones de DIGESTYC, planes de desarrollo municipal, mapas de pobreza indice de
desarrollo urbano, estadistica de salud, morbimortalidad, matricula escolar entre otros, que
reforzaran la informacion obtenida en las encuetas y caracterizar los municipios y cantones
beneficiados.

3.1.12.2.4 Descripcion de los usos de las vias de comunicacion existentes en el area de
influencia directa y opinion de los pobladores hacia el proyecto

Para recolectar la informacién sobre las vias de comunicacion se realizaran entrevistas
exploratorias a los lideres de las comunidades y representantes institucionales, asi como el
uso de la observacion libre. Para ello se hara una guia que oriente la informacién requerida
enfocada a medios de transporte mas utilizados, motivos de destino, costos y tiempos de un
lugar a otro.
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Transporte terrestre
Punto de | Numero | Horade salidas Punto Tiempo Precios
partida deruta  "primera | Clcuantas Ultima | de de
hora horas hora llegada | recorrido
Transporte acuatico
Punto de | Hora de | Punto de | Tiempo de | Precios
partida salidas llegada recorrido
3.1.12.3 Fase Il: Metodologia para construir linea de base con enfoque de género:

Los indicadores de desarrollo de la linea base plasmara la situacion actual y proyectar
acciones para poder evaluar los factores que han influido en los cambios, impactos o
desarrollo de otras acciones. Para ello se analizaran las caracteristicas siguientes:

3.1.12.3.1 Caracteristicas de la Poblacion

Las caracteristicas socioeconomicas a investigar referente a la poblacion residente en el area
de influencia directa estaran relacionadas con las variables siguientes: tamafio y estructura
de la poblacién, tasa de crecimiento, indicadores de salud, educacion, vivienda, ocupacion,
empleo y desempleo abierto, ingreso, organizacion social, y recreacion. Estos datos seran
tomados de la linea base del estudio socioeconédmico que se elaborara sobre el area de
influencia de la poblacién beneficiaria del proyecto.

3.1.12.3.2 Descripcion de servicios disponibles e infraestructura comunal

Las visitas institucionales y recorridos por el area de influencia del proyecto permitiran
analizar y caracterizar la infraestructura comunal y servicios existentes en el lugar tales
como: Policia Nacional Civil, Salud Publica, Infraestructura escolar, disponibilidad de
servicios basicos, sitios historicos y culturales, también se hara una descripcidén de los usos y
vias de comunicacion existentes en el area de influencia. Para ello se contara con una guia
estructurada para vaciar la informacién requerida por el EIS.

3.1.12.4 Fase lll: Identificacién, priorizacion y cuantificacion de los impactos sociales

La caracterizacion socioeconomica; el informe del analisis FODA, mas la observacion del
lugar a través de los recorridos en el AIDI daran pie para, sistematizar y priorizar los impactos
sociales que generara el proyecto.
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3.1.12.4.1 Desarrollo de talleres para analisis FODA

El desarrollo de los talleres, tiene la finalidad de recopilar la informacion referida a los
impactos sociales del proyecto y para la propuesta de medidas de compensacién viables
dirigidas a las familias afectadas por la construccion de los muelles del proyecto.

Se ha considerado la matriz FODA debido que es un instrumento metodoldgico que sirve
para identificar acciones viables mediante el cruce de variables de fortaleza, debilidades,
oportunidades y amenazas, en el supuesto que las acciones estratégicas deben ser ante
todo acciones posibles y factibles. Mismas que deben encontrarse en la realidad del sistema
a intervenir, para el caso las propuestas compensatorias en el programa de Gestién Social,
tendran como origen lo expresado por la poblacién participante.

El instrumento también permite la identificacion y priorizacion de acciones que potencien
entre si, los factores positivos al cruce y andlisis de factores internos y externos.

FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Los participantes de los talleres seran lideres de la zona de influencia y los residentes
afectados por la construccion de los proyectos.

3.1.12.5 Programa de Gestion Social

El Programa de Gestidon Social —PGS, sera un instrumento de gestion sistematica, continua y
ordenada de las acciones a desarrollar por la institucion gubernamental asignada por el
gobierno central de El Salvador, el cual tendra como fin: prevenir, mitigar y atender los
riesgos e impactos sociales generados por el desarrollo del proyecto referido a la
construccion de los muelles artesanales y que, afecten a la poblacion residente en la zona de
influencia del mismo, asi como para potenciar las oportunidades y beneficios generados por
el desarrollo del proyecto.

El contenido del mismo contendra los siguientes aspectos generales: Definicion del plan de
Compensacion Social (PCS). Descripcidn de beneficiarios, Poblacién objetivo del Proyecto-
Beneficiarios, Marco legal, Objetivos, Organigrama, Ubicacién, Duracién, Socializacién,
Responsables de la ejecucion, Metas a cumplirse, Presupuesto y desembolsos, Resumen
descriptivo.

3.1.12.6 Medidas de Compensacién Social

Las acciones de construccion; socializacion; ejecucion; seguimiento y fiscalizacion del plan
de las medidas de compensacion seran un producto del analisis FODA; la priorizaciéon de los
impactos sociales, la investigacion de campo en la comunidad y el aporte de los
coordinadores y técnicos del proyecto. EI Programa se basara en los siguientes principios:
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pertinencia, sostenibilidad transparencia, involucramiento de los grupos de interés, Impacto
de la gestion social y rendicion de cuentas.

Analizados los productos se elaborara El Programa de Compensacion Social-PCS, en donde
se plasmara el conjunto de medidas y acciones compensatorias a implementar por los
ejecutores del proyecto.

3.1.12.7 Estrategia de contingencia en caso de conflicto social

El objetivo del plan de contingencia, sera asegurar la capacidad de supervivencia y ejecucién
del proyecto, ante eventos que pongan en peligro la finalizacion del mismo.

La propuesta de estrategias de contingencia estara basada en la jerarquia de mitigacién
cuyas acciones tienen una secuencia en los parametros siguiente; evitar, reducir, reparar,
compensar en especie y compensar por otros medios, asi mismo se considerara la forma
de negociacion integrativa, mas conocida por ganar — ganar, enfocada en promover y
restablecer el equilibrio de las propuestas.

En tal sentido las estrategias de negociacion deben ser analizadas con el equipo del proyecto
Acciona- MOP — FOSEP y Autoridades municipales y comunidad.

3.1.12.8 Matriz general de costos

Los costos del programa seran propuestos en base al cumplimiento de las prioridades
estratégicas previamente analizadas por el equipo de todo el proyecto y por el presupuesto
establecido para la construccion de los muelles. Por lo tanto se garantizaran los recursos
para la ejecucion de las medidas a corto o largo plazo, asi como indicar el monto de los
recursos que financiara y/o sefalar si existiran otras fuentes de recursos.

La matriz especificara los siguientes aspectos:

Caddigo de | Cantidad Unidad de | Costo Costo total | Fuente de
especificacion meta medida unitario por financiamiento
medida

3.1.13 Estudio Socioeconémico

El informe del Estudio Socioeconémico “Construccion de Muelle Artesanal Isla
Conchaguita, Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La Unién” Cdédigo
6318,“Construccion de Muelle Artesanal Punta Chiquirin, Municipio de Conchagua,
Departamento de La Union” Cédigo 6319y “Construccion de Muelle Artesanal en Isla
Zacatillo, Municipio de La Unién, Departamento de La Uniéon” Coédigo 6320 sera
elaborado en base a la documentacion e informacion bibliografica existente de la zona y a los
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datos que se recolecten de las encuestas a administrar de los residentes de la zona de
influencia directa del proyecto. El cual comprenderd los siguientes indicadores:

- Poblacién por edad, sexo, nivel de ingresos

- Evolucion y crecimiento de la poblacion

- Densidad de poblacion

- Niveles de escolaridad e indicadores educativos

- Migracion

- Condiciones de salud y sanitarias

- Estructura organizativa en el area del estudio (organismos gubernamentales, ONG’s,
gobiernos locales, organizaciones comunitarias locales)

- Estructura de tenencia de la tierra en el area del proyecto

- Analisis de disponibilidad de servicios publicos y privados en comunidades ubicadas
en el area de influencia del proyecto

- Incluyendo: infraestructura de servicios basicos, escuelas, hospitales, vivienda,
telecomunicaciones, etc.

- Niveles de ocupacion y desempleo de los habitantes en el area del estudio.

- Actividades economicas relevantes: agricola, ganadera, industrial, comercial,
servicios, otras (Volumen y valores monetarios de produccion, nimero de empresas
por actividad econdémica, destino de la produccion, etc.)

- Estructura de ocupacion de la poblacién por actividad economica en el area del
estudio.

- Niveles de ingreso y salariales por actividad econdmica en el area de estudio.

Para recopilar la informacion que sustente los indicadores propuestos se realizaran los pasos
siguientes:

a) Previa explicacion de los objetivos del proyecto se solicitara el acompafiamiento de
lideres en: el recorrido de observacion e identificacion del AIDI; en la administracion del
cuestionario socioeconémico; en reuniones generales con la poblacion y en los talleres
para el analisis FODA a desarrollar para deliberar los impactos y medidas de
compensacion.

b) Fortalecimiento de capacidades al equipo de trabajo del estudio socioeconémico
El cuestionario a administrar para el levantamiento de la linea base sera analizado con el

personal de campo, para lo cual se impartira un taller de induccién en aspectos
socioeconémicos y saneamiento ambiental. Aspectos que comprendera:

v Importancia y trascendencia de la caracterizacion socioecondmica en el contexto de
las comunidades y el proyecto.

v Contenido e importancia de las técnicas de la entrevista y observacion.

v Estudio del cuestionario.

v Practica de la entrevista.

v La practica se realizara entre el equipo de campo y luego, el primer dia de administrar

las encuestas, estas, serdn revisadas por el supervisor de campo, para analizar los
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inconvenientes encontrados en la recoleccion. Revision que, a su vez, servira de prueba para
corregir el instrumento y continuar con el proceso.

Durante la capacitacion se hara énfasis en el comportamiento profesional del equipo en cada
entrevista.
= Se entrega un cédigo por encuestador para toda la jornada.
» Se entregard a cada encuestador una gorra que lo o la identifique como personal del
proyecto
= Se entregara a cada por cada encuestador un equipo de trabajo (lapiz, borrador, tabla
de apoyo)
= En promedio se deben aplicar 10 encuestas diarias
» Asignacién de rutas a grupos de dos o tres encuestadores, acompafiados por un
responsable de la comunidad en todo el recorrido.
= Al final de la jornada cada encuestador entregaba las encuestas al supervisor de
campo con el cédigo y fecha respectiva.
= Las encuestas seran revisadas por el coordinador y/o el supervisor de campo y
corregidas junto a los encuestadores.

c) Levantamiento de datos

El levantamiento de datos consistird en visitar a las familias del ambito geografico que
comprende el area de influencia directa, de las comunidades objetivo. Para ello se hara uso
de un cuestionario socioecondmico previamente aprobado por el responsable del proyecto,
donde se registraran las caracteristicas demograficas, sociales, culturales y ambientales.

d) Aplicacion del cuestionario.
Previo a la recoleccion de datos sera necesario organizar los pasos siguientes:

1) Informar con anticipacion a los lideres y lideresas de comunidad y, autoridades
locales, la fecha de inicio y final del levantamiento de datos.

2) Seleccionar a los entrevistadores segun el siguiente perfil siguiente: mayor de edad,
como minimo con estudios de bachillerato, de reconocida solvencia moral,
preferiblemente personas que hayan desempefiado actividades de encuestadores,
promotores sociales.

3) El equipo de trabajo estara conformado por:

4) Para aplicar el cuestionario se haran rutas de trabajo segun el croquis de las
comunidades y las sugerencias de rutas propuesta por los lideres y/o lideresas de
cada comunidad del area de influencia directa, de manera de barrer cada sector de la
poblacién a entrevistar residente en el area de influencia directa.

El formato propuesto se presenta en el apéndice 2.

e) Procesamiento y elaboracion de la base datos
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Consistird en verificar, digitar o registrar los datos de los cuestionarios socioecondémicos
utilizadas en la recoleccién de datos, a una base de datos, mediante el programa Macros
Excel, que permitira obtener los indicadores para el analisis de la informacion obtenida en las
entrevistas. En el caso de las preguntas abiertas se hara una agrupacion de categorias en
base a las respuestas para la digitacion.

f) Revisar fuentes secundarias

Para caracterizar la zona de influencia del proyecto también se hara una recoleccion de la
informacion documentada existente de la zona como Censo de poblacién y vivienda,
Proyecciones de DIGESTYC, planes de desarrollo municipal, mapas de pobreza indice de
desarrollo urbano, estadistica de salud, morbimortalidad, matricula escolar entre otros, que
reforzaran la informacién obtenida en las encuetas y caracterizar los municipios y cantones
beneficiados.

g) Elaboracion del informe del Estudio Socioeconémico y Ambiental.

Una vez concluido el procesamiento del disefio de base de datos, digitacion y tabulacion de
acuerdo a los procedimientos técnicos correspondientes, se procedera al analisis de las
variables consideradas en el cuestionario, que permitiran conocer las caracteristicas
socioecondmicas y ambientales del area de influencia del proyecto.

3.1.14 Estudio de bancos de préstamo, yacimientos, canteras y botaderos

Se realizaréa el estudio de posibles procedencias de materiales, tomando en consideracion el
aspecto ambiental y la valoracion del suelo.

Asimismo, se estudiaran los datos de la propiedad para analizar la posibilidad de realizar una
expropiacion temporal para su uso.

Se realizara una descripcion de las canteras, se indicara la litologia del material y su
capacidad de produccion.

Las pruebas y ensayos de laboratorio propuestos para este apartado estan incluidos en el
cuadro “Campana Geotécnica y Ensayos de Laboratorio” del apartado de Estudio
Geotécnico.

Ademas, se investigaran y documentaran las instalaciones de suministros de materiales de
construccién que podrian emplearse, tales como: plantas y fabricas de cemento, concreto
hidraulico, concreto asfaltico y productos de acero.

Se presentara un plano con la informacion relativa a la procedencia de materiales,
localizacién de préstamos, yacimientos, canteras, asi como también de los botaderos
previstos, con su respectiva identificacion, asi como croquis de acceso y demas informacion
relevante.
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CUESTIONARIO

Proyecto: estudio de disefo final de los proyectos: “Construccion de muelle artesanal Isla
Conchagiiita, municipio de Meanguera del golfo, departamento de La Unién "; “Construccion de
muelle artesanal punta chiquirin, municipio de Conchagua, departamento de la
union” y “Construccion de muelle artesanal Isla Zacatillo, municipio de La Union,
departamento de La Union”

Objetivo: Mejorar y dinamizar el crecimiento econdmico y social de la Franja Costero Marina del
departamento de La Unién, construyendo 3 muelles artesanales de uso dual (pesca y turismo) en
Isla Conchaguita, Punta Chiquirin e Isla Zacatillo.

1. DATOS GENERALES
Caserio: Canton: Isla
Municipio: Departamento de La Libertad. Cédigo de encuesta:

1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

Datos generales de poblacion (En general marque con una X, en el espacio a la par de la
respuesta, cuando la respuesta sea un numero enciérrelo en un circulo). Entrevistar
principalmente a la Jefe o el jefe del hogar o, a un miembro de familia mayor de 18 anos, residente
en el hogar.
I. Sexo de la persona entrevistada: I. Femenino 2. Masculino
2. Estado Civil persona entrevistada: |. Soltero 2. Casado 3. Divorciado

4.Viudo 2. Acompanado
3. (Es usted el o la jefe del hogar? I. SI (paseala5) 2. NO (paseala4)

iQué parentesco tiene con la o el jefe de hogar?

5. ;Cuantos anos tiene de vivir en esta comunidad? Si ella o el no es el jefe de la familia,
preguntar por el dato del jefe?

6. ;Cuantos hogares viven en la vivienda? I 2 3

7. iCuantos miembros tiene su grupo familiar? I 2 3 4 5 6 7 mas

8. ;Cuantos anos de edad tiene usted?

9. {Cual es su ocupacion principal? (escribir una)

10. ;Ademas de su ocupacién principal, se dedica a otra actividad? 1. SI 2. NO (pase a # 12)
[1. ;Cual?

12. ;Cudl es su ultimo grado de estudios? (escribir el Gltimo grado)

Sabe leer y escribir ____ No sabe leer y escribir
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|3. Datos sobre el grupo familiar

Llene los siguientes datos para cada miembro del grupo familiar del entrevistado. (En caso que

conteste alguien que no sea el jefe de hogar, preguntar por los datos del Jefe de hogar)
Miembros | Sexo | Edad Ultimo Grado que | Ocupaciodn
del M | F | (ahos) Grado que estudia Principal
grupo Estudid (mayor | (menor de
familiar de 18 anos) I8 afos)
Esposa X
Esposo X
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Nieto/a
Nieto/a
Abuelo/a
Abuelo/a
Tio/a
Tio/a
Hermano/a

. SITUACION SOCIOECONOMICA

4.  ;Cual es la fuente principal de ingresos del hogar?

I5. De los siguientes tipos de ingresos que le voy a leer, jpodria decirme cual de ellos reciben
usted y los demas miembros de su hogar!? (Debe considerar las fuentes de cada
miembro del hogar.) Se admite respuesta multiple.

|. Ingresos del trabajo por cuenta propia 2. Ingreso provenientes del empleo (preguntar 16)

3. Pension por jubilacion o viudez 4.Pension por invalidez o incapacidad

5. Prestaciones (AYUDA) economicas por algun familiar
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6. ;Quiénes en el hogar, tienen un empleo? (escribir parentesco en relacion al jefe del hogar)

I7. (En promedio cuanto dinero ingresa al hogar? $
I8. ¢Cada cuanto tiempo, entra el ingreso al hogar?

|. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. No Contesto

Si hay mujeres mayores de 18 afios, dentro del grupo familiar preguntar la # 19 y 20, de
lo contrario pase a la # 21.

19. {De las mujeres mayores de |8 afnos, miembros del hogar cuantas trabajan? _

20. {En que trabajan? , ,

21. Cuales son las fuentes de trabajo en esta comunidad o, que estan cerca de acd!
22. (En su hogar o lote posee algun negocio? [.Si  2.No (pasea?25)
23. ;Qué clase de negocio!?
|. Tienda 2. Carpinteria 3. Comedor 4. Peluqueria 5. Restaurante
6. Sastreria 7. Sala de belleza 8. Taller de
9. Venta de 10. Otro
24, {Cuantos anos de funcionamiento tiene el negocio?

Actividades productivas
RECORDAR EL CUADRO DE GRUPO FAMILIAR
(Si la familia se dedica a las actividades agricolas preguntar la # 25, sino pase a la pregunta 26)

25. Tomando en cuenta que en el hogar hay personas que se dedican a las actividades agricolas
iQué clase de cultivo tiene y, cuanta area cultiva?

2 Mz | Mz 2 Mz mas

Maiz
Maicillo
Frijol
Otros

26. ;En el area de terreno que utiliza para el cultivo, realiza obras de conservaciéon de suelo

(OCS)?
[.SI 2.NO __
27. iEl area de terreno, que utilizan en el hogar para las actividades agricolas es: propia, alquilada o
prestada?
|. Propia (Pase a#28) 2. Alquilada (PASE A 29)

3
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3. Prestada (Pasea#30) 4. Otro (Pase a # 30)
¢{Ademas de esa area que posee y, utiliza para el cultivo, alquila otra area para cultivar?
[. SI 2. NO (PASE A 31)
{Qué cantidad de tierra alquila?
. 2 Mz 2. IMz 3. 2Mz 4. 3Mz
30. Posee arboles frutales en la parcela de la vivienda o area de cultivo?: Si: _ No: __ (PASE A 32)

31. ;Qué Tipo de frutales tiene y cantidad de arboles?

Tipo Cantidad | Tipo Cantidad | Tipo Cantidad | Tipo Cantidad
Mango Maranén Icaco Aceituno
Naranjo Huerta Papaya Mamon
Nances Almendro Jocote
Cocos Nispero Anono
32. ;Usted y su familia poseen algln tipo de ganado!?
I SI 2 NO (pase a la # 34)
33. ;Qué clase de ganado y cuantos?
I. Vacas 2. Cerdos 3. Cabras 4. Otros
34. ;Ustedy su familia poseen avesde corral? 1SI__~ 2NO___ (paseala# 38)
35. ;Qué clase de aves tiene y cuantos poseen?
|.Gallinas _ ,2.Pollos __ , 3.Patos 4. Pavos ___ 5.0Otras (Especifique)
36. ;Cual es la finalidad de la Crianza de Aves que tiene?
I. Venta 2. Consumo 3. Venta y Consumo
37.  Indique como distribuye la produccion:
I. Cantidad que vende
2. Cantidad que consume
38. Cuantos miembros en el hogar, se dedican a la actividad pesquera? (encierre en un circulo
la respuesta)
0 (Pase ala49) |, 2, 3  mas,
39.  (Ensu hogar, cuantas mujeres mayores de |5 afos se dedican a la pesca?
l, 2, 3 mas, Ninguna
40. ; En el hogar cuantos dias a la semana se dedican a la actividad pesquera?
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7
41.  ;Qué clase de peces, moluscos o crustaceos extrae del mar? (Puede marcar varias)
|. Bagre 2. Corvina___ 3.Macarela__ 4. Pargo___ 5. Camarén____ 6. Langosta
7. Cangrejo_ 8. Ostra___ 9.Casco de Burro____ 10.Punches____I1l. Otros cual?
42.  ;Qué clase de medida utiliza para vender la produccion que extrae del mar?
I. Kilogramo 2. Libra 3. Docena Otro Cual?
43.  ;Qué precio tiene la medida (libra, kilogramo u otro) de pescado que usted vende?

4
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I. Libra $ 2. Kilogramo $ 3.0tro $
44.  ;Qué cantidad en promedio extrae semanalmente?
Clase Cantidad (Ib) No sabe Clase Cantidad No Sabe
(Docena)
|. Bagre 8. Cangrejo
2. Corvina 9. Ostra
3. Macarela 10.Casco de
Burro
4. Pargo I I.Punches
5. Camarén
6. Langosta 12. Otros ¢cuél7
7. Babosa
45.  ;Cudl es el destino del producto que obtiene de la pesca?
I. lo consume 2. Lo vende 3. Consume y vende
4. Otro
46.  ;Del total que extrae, que porcentaje deja para el consumo o la venta?
I. Consumo 2. Venta
47.  En el caso del producto que vende, especifique la condicion en que es vendido:
I. Fresco 2. Seco
48.  ;Qué hace la produccion pesquera que no alcanza a vender? (Puede marcar varias)
|. Proceso de secado 2. Congela con algun conservante 3.Regala
4. Empaque frio 5. La consume 6.0tros, jcual?

Recordar la repuesta de las preguntas relacionadas a la produccion (#22, 25, 32, 36,
45)

49. ;Donde realiza cominmente la venta de la produccién pesquera u otros que extrae del mar?

Pescado Crustaceos Moluscos (babosa,
Sitio (Bagre, Corvina, | (Camaron, langosta, Ostra, Casco de Otros
Macarela, Pargo) | cangrejo, punches) burro)

I. En la calle

2. El mercado municipal

3. El supermercado
(Cual?

4. Cooperativa

5. Punto de desembarque
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Sitio

Pescado Crustaceos

Moluscos (babosa,

(Bagre, Corvina,
Macarela, Pargo)

(Camaron, langosta,
cangrejo, punches)

Ostra, Casco de
burro)

Otros

6 Restaurantes

7. Otro ;Cual?

50. ;Doénde realiza cominmente la venta de la produccion agricola?

I. En la calle

5. Punto de desembarque

2. El mercado municipal

6 Restaurantes

3. El supermercado ;Cual?

7. Otro ;Cual?

4. Cooperativa

51. ;Dénde realiza cominmente la venta de la produccion pecuaria?

I. En la calle

5. Punto de desembarque

2. El mercado municipal

6 Restaurantes

3. El supermercado ;Cual?

7. Otro ;Cual?

4. Cooperativa

52. ;Doénde realiza cominmente la venta de la produccion aviaria?

I. En la calle

5. Punto de desembarque

2. El mercado municipal

6 Restaurantes

3. El supermercado ;Cual?

7. Otro ;Cual?

4. Cooperativa

53. ;Cada cuanto tiempo se abastece de productos para el consumo familiar?

I. Diario

54. ;Tiene un dia especifico para realizar esta actividad y cual dia?

2. Semanal

3. Quincenal

4. Otro

55. ;En donde compra los alimentos para el consumo familiar? (Puede marcar varias)

I. Supermercado 2. Tienda
3. Mercado municipal de: a Unién Meanguera 4. Calle
5. Vendedores de canasto o pick up 6. Otros

56. ;En el hogar se recibe algiin tipo de apoyo para las actividades productivas, por parte de alguna
institucion?

57.1. S| 2. NO (PASE A 59)

58. En caso afirmativo por favor detalle qué tipo de apoyo recibe y el nombre de la institucion:

6
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Tipo de asistencia Marque | Nombre de la institucion:
una X

Paquete agricola

Asistencia técnica

Crédito agricola de granos basico
Aperos de pesca

Alevines u otros

Otra:

IV. INFORMACION SOBRE LA VIVIENDA
59. ;Cuanto tiempo tiene el grupo familiar, de vivir en esta casa? Ao (s) Meses

60. ;La casa en la que viven es propia, alquilada o prestada?
|. Propia  (PASE A 62) 2. Alquilada (PASE A 61)

3. Prestada (PASE A 64) 4. Otro (pase a 65)
61. ;Cuanto paga al mes por la vivienda? $ (PASE A 65)
62. ;Ademas de la parcela de la vivienda, la familia posee otra propiedad?
[.Si 2. No (Pase a 62)
63. ;Cuanta mide la otra propiedad?
. 2 Mz 2. IMz 3. 2Mz 4.3Mz 5. Mas
64. ;De quién es la vivienda?
I. Familiar 2. El patrono 3. Amigo 4. Otro

Materiales de construccion
65. ;De qué material son las paredes de la vivienda? (material que predomina)

I. Mixto 2.Lamina 3. Adobe 4. Madera 5.Desechos*
66. ;De qué material es el techo de la vivienda? (material que predomina)
I. Lamina 2. Asbesto 3. Palma 4. Teja 5. Desechos*

*Desechos (varios materiales, carton, lamina, tablas, palmas)
67. ;Qué tipo de piso tiene la vivienda?
I. Tierra 2. Ladrillo 3. Ceramica 4 Otro

Servicios basicos de la vivienda.

68. ;Posee energia eléctrica [. Sl 2. NO
69. ;De qué fuente obtiene el agua para el consumo humano?
I. Pozo 2.Nacimiento 3. Compra el agua  Otro:
70. ;Doénde se ubica la fuente de agua para el consumo humano?
I. Terreno de la vivienda 2. Area comunal 3. Otros
71. ;En dénde guarda el agua para el consumo familiar?
I. Recipientes con tapadera 2. Recipientes sin tapadera 3.Embase de compania
72. ;En dénde deposita la basura que proviene del hogar?
I. Campo abierto 2. La entierra 3.La quema 4.Basureros 5. Abono organico
6. Otro:

73. ;A donde van a parar las aguas residuales que utiliza para lavar, y/o bafarse?
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[. Mar 2. Calle o patio 3. Campo de riego 4. Trampa de grasa 5. Fosa séptica
6. Pozo de absorcion 7.0tra: (Especifique).

74. ;Qué tipo de letrina tiene la vivienda?
I. Letrina de hoyo 2. Abonera 3. Delavar 4. Otro 5. No tiene

75. ;Posee teléfono? [.Si 2. NO
. Delinea 2.Celular
Apreciaciones del Entrevistador sobre la vivienda
I. Buen estado 2. Deteriorada 3. Limpia 4. Sucia

76. ;Considera que es necesario darle un adecuado tratamiento a las aguas residuales, para evitar

77.

78.

79.

80.

8l.

82.

contaminar el agua del mar.

[. SI 2.NO

{Observar el saneamiento ambiental del hogar?

| Bueno 2. Regular 3. Malo 4. Otro, (especifique):
{Usted considera que existe una relacion directa entre un medio de vida insalubre (sucio), con
la aparicion de enfermedades? I. Sl 2. NO 3. No sabe

V. DATOS DE SALUD EN GENERAL

¢Cuando alguien del grupo familiar se enferma, que medios utiliza o que hace para atender las
enfermedades?

I. Unidad de Salud 2. Hospital 3. Médico particular 4. Curanderos
5. Sobadores 6. Uso de plantas 7. Casero 8. Farmacia
9 Otra, (favor especifique): 10. No responde

iCuales son las enfermedades mas frecuentes en los ninos menores de 5 anos?

[ .Ninguna 4. Ojos 7. No sabe
2.Diarreas 5. Parasitos
3.IRAs 6. Otros

iCuales son las enfermedades mas frecuentes en los nifios de 5 a 18 afos?

[ .Ninguna 4. Ojos 7. No sabe
2.Diarreas 5. Parasitos
3.IRAs 6. Otros

{Cudles son las enfermedades mas frecuentes en las mujeres mayores de |8 afios a 65?

I. Ninguna 7 Colesterol
2. Diarreas 8 Corazén
3. IRAs 9 Piel
4. Ojos 10. Diabetes
5. Parasitos | . Tuberculosis
6. Infeccion 12. Otros
Urinaria
I3. no sabe
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83. ;Cuales son las enfermedades mas frecuentes en los hombres mayores de 18 afnos a 657

7. Ninguna 7 Colesterol
8. Diarreas 8 Corazén
9. IRAs 9 Piel
10. Ojos 10. Diabetes
I |. Parasitos | . Tuberculosis
12. Infeccion 12. Otros
Urinaria
I3. no sabe

Recordar si hay nifios menores de 5 afios. (Pregunta #80)

84. En las ultimas 2 semanas ;han tenido diarrea algunos de los ninos menores de 5 afos que viven

en la casa? [. SI 2.NO
85. En la familia existe alguna persona con limitaciones fisicas o mentales:
. Sl iCuantas? 2. NO

Si la respuesta fue afirmativa, favor especifique, la clase de limitacion:

86. ;Ha falleci6 algin miembro de la familia en el 2016, llene el siguiente cuadro

Edad en anos Sexo

Masculino | Femenino

Menores de 5
5-9

10-14

I5-19

20- 59

Mas de 60 afos

VI. AMPLIACION A SITUACION EDUCATIVA:

Ausentismo escolar:
87. ;Faltan a clases los nifios de esta familia?

. Sl 2. NO (si tiene ninos de de 7 a 18 anos pase 84)

(Si la respuesta es si detalle la causa)
I. Enfermedad 2. Trabajan 3. Cuidar a los hermanos 4. No quieren ir
5.0tros

88. ;Cuantos ninos de la familia entre 7 y 18 anos no estudian? :
89. ;Por qué razon los nifios no estudian?

. Gasto 2. Distancia a la escuela 3. Trabajan 4. Miedo 5. Peligro
6. Enfermedad 7. Otras (especifique):

VIl. PARTICIPACION COMUNITARIA
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90. ;Asiste usted a las convocatorias de las organizaciones comunitarias que hacen dentro de la
comunidad?
[. SI 2.NO 3. No hacen
Sl ;Por qué?
I. Conocer sobre proyectos 2.Por invitacion 3. Entretenimiento
4. Responsabilidad 5. Nuevos conocimientos 6. No le interesa
7. Otro

91. ;Existe en su comunidad una directiva, comité o cooperatival
[. Sl 2. NO (Pase a la seccion de medio ambiente) 3. No sabe

92. ;En su comunidad cudl o cuéles organizaciones realizan proyectos para resolver problemas

comunales?

I. ADESCO , 2. Cooperativa , 3.Ninguna ____
4. Comites

93. {Alguien de este hogar, pertenece a alguna organizacion comunal? . S| 2. NO

(Si es afirmativa) preguntar, si es? |. Hombre 2. Mujer___

94. ;Cuando asiste a las reuniones de qué forma participa?
I. Asiste y opina2. Opina y participa en la ejecucion de actividades

3.  Asiste pero no opina 4. Aporta recursos
95. ;Esta usted de acuerdo en que las mujeres de la comunidad participen en actividades
comunitarias? | SI {Por qué:
|. Beneficio para todos 2. Igualdad de género 3. Mas conocimientos
4. Socializar 5. Promueve la participacion 6. Informacién de proyectos
7. Mujer es emprendedora y capaz 8.No sabe

2 NO  ;Por qué?

96. ;Cuales instituciones conoce usted que trabajan en la comunidad?

I. MAG 2.CENDEPESCA 3. MOP 4. JICA 5. Alcaldia
6. Ministerio de Educacion 7. Ministerio de Salud. 8. FUNSAL
9. MITUR 10. Otros ;Cuales?

97. i{Cuales son los principales problemas o dificultades ambientales de la isla o comunidad?
(escriba una X, en los problemas que mencione.)

|.Actividad de pesca excesiva 5- Inadecuada disposicion de aguas
residuales

2. El desperdicio de recursos 6. Inadecuada disposicion de

marinos capturados vivos (antes quimicos agricolas

de la medida establecida)

10
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3.Deforestacion 7. Falta de un plan de desarrollo se
la isla 0 comunidad

4. Inadecuada disposicion desechos
solidos en las playas y comunidad

98. ;Cuando habla de pesca excesiva a que se refiere!?

99. Cudl o cudles son las actividades que su familia realiza para recrearse?
Paseos fuera de la comunidad

l.

2. Actividades recreativas dentro de la comunidad (bailes, turnos, deportes)
3. Ver television y/o peliculas en casa.

4. Actividades de la iglesia

5. Ninguna

6. Otra

7. No Sabe

VII. VIAS DE COMUNICACION

100. Qué tipos de transporte utilizan los miembros su familia para realizar las actividades del
hogar o del trabajo?

. Colectivo: I.l Bus __, .2 Pickup__  l.3lancha __
2. Privado: 2.l Lancha __, 2.2 bicicleta 2.3 Caballo 2.4 Vehiculo
25Moto 2.6 Otros, cual
I0l. ;Cuantas veces a la semana hace uso de ellos?
Colectivo: |.1 Bus .2 Pickup__ 1.3 lancha __

Privado: 2.1 Lancha __, 2.2 bicicleta __ 2.3 Caballo 2.4 Vehiculo

Moto 2.6 Otros, cual

102.  ;En este hogar, cuanto gastan aproximadamente en transporte! $

IX. MIGRACION
103. ;Algin miembro de su familia se traslada a trabajar, a otras ciudades o lugares?
. Sl A donde?: 2. NO

104. ;Algin miembro de su familia vive fuera del pais? 1.SI 2. NO (PASE A 101)

105. Que parentesco tiene el jefe del hogar con esa persona? |. Hijo 2. Hija
3. Esposo 4. Esposa

X. PROYECTO CONSTRUCCION MUELLES ARTESANAL.
106. ;Ha escuchado sobre el proyecto construccion del muelle artesanal?

[. Sl 2.NO
107. ;Qué piensa usted del proyecto?

11
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|. Esalgo Bueno 2. EsalgoMalo (PASA A 109) 3. No Sabe (PASA A
1)
108. ;Por qué es bueno!?
I. Es de beneficio a la comunidad____ 2. Facilitara el transporte a otros lugares.____
3. Beneficio solo para unos pocos._ 4. Habra mas turismo___ 5. Habra mas comercio___

LUEGO DE RESPONDER PASA A |11

109. ;Por qué piensa que es malo?

|. Mas contaminacion. 2. Mas basura. 3. Mas delincuencia 4. Mas ruido
5. Desalojo de viviendas. 6. El transporte de lancha sera mas caro
7. Ningln beneficio 7. Otro especifique

[10. ;Qué piensa usted, que se puede hacer para reparar esos inconvenientes que puede
generar el proyecto?

I'11. ;En base a las necesidades de la comunidad, que le gustaria que el muelle tuviera?

I. Instalacién de gria (winche) 2. Rompe ola 3. Cuarto frio
3. Aparcamiento para lancha 5. Estacion de gasolina 6. Amplio, para varios usos
I3. Accesible las 24 horas 8. Tenga dos entradas 9. Adecuado al turismo

9. Utilicen materiales de calidad

[12.  Hay alguna otra cosa en general que me quiera decir, a parte de lo que hemos hablado?

No. de DUI del entrevistado (si esta de acuerdo)

Nombre del encuestado

Fecha.

No. de la Encuesta I:I:I:l
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