

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y MURO FRONTAL DEL CENTRO DE RECREACIÓN A TRABAJADORES DR. HUMBERTO ROMERO ALVERGUE, CONCHALÍO, LA LIBERTAD

Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Año: 2014

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y MURO FRONTAL DEL
CENTRO DE RECREACIÓN A TRABAJADORES DR. HUMBERTO ROMERO
ALVERGUE, CONCHALÍO, LA LIBERTAD

Ubicación exacta: CENTRO DE RECREACIÓN A TRABAJADORES, DR. HUMBERTO ROMERO
ALVERGUE, KM. 37, CALLE DEL LITORAL, MUNICIPIO DE
CONCHALÍO, LA LIBERTAD.

Nota:
Todas las especificaciones del contenido íntegro de la
contratación de esta Obra del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social se encuentran descritas dentro de la
plantilla dinámica: "Contenido del contrato"

Fecha de inicio de la obra: 2014-08-29

Número de beneficiarios: 0

Costo total de la obra: 3196739.0

Tiempo de ejecución: CUARENTA Y CUATRO DÍAS CALENDARIO

Nombre del responsable de la obra: ARQ. DAVID ERNESTO GARCÍA SÁNCHEZ

Fuente de financiamiento: GOES

Empresa o entidad ejecutora: PROYECTOS Y SUMINISTROS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Garantías:

I. OBJETO DEL CONTRATO, II. PRECIO Y FORMAS DE PAGO, III. PLAZO DEL CONTRATO, IV. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, V. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, VI. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS, VII. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA, VIII. CESIÓN, IX. GARANTÍA, X. CUMPLIMIENTO. XI. EXTENSIÓN, XII. PLAZO DE RECLAMOS, XIII. MODIFICACIONES, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA, XIV. DOCUMENTOS CONTRACTUALES, XV. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, XVI. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, XVII. PRORROGAS, XVIII. PAGO POR DAÑOS, XIX. DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y SU LIQUIDACIÓN, XX. CESIÓN, XXI. CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO, XXII. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, XXIII. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

FORMA DE PAGO: CON BASE A TÉRMINOS DE REFERENCIA

DESEMBOLSO: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA DE LAS OBRAS.