

 <p>MINISTERIO DE CULTURA</p>	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)	

ORDEN DE COMPRA PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS (Decreto Legislativo 849)

LUGAR Y FECHA:	Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe Edificio A-5, Plan Maestro, Centro de Gobierno, 31 de octubre de 2023	ORDEN No.: ODE/025/2023
----------------	---	----------------------------

REFERENCIA:	Servicio de cambios en la estructura de soporte de la cubierta de techo del Parque Arqueológico Casa Blanca
-------------	---

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
Equipos y Construcciones, S.A. de C.V.	[REDACTED]

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPU ESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	72100000	54303	1	S.G.	Desmontaje de teja de edificio principal	\$ 8,054.89	\$ 8,054.89
2	72100000	54303	1	S.G.	Desmontaje de estructura de madera en edificio principal	\$ 4,475.99	\$ 4,475.99
3	72100000	54303	1	S.G.	Suministro y colocación de reglas de madera de conacaste barnizadas y curadas en áreas de pasillos	\$ 22,726.23	\$ 22,726.23
4	72100000	54303	1	S.G.	Suministro y colocación de estructura metálica de techos a base de polín C de 4" encajuelado y tubo rectangular de 2"x1" en áreas encieladas	\$ 22,255.30	\$ 22,255.30
5	72100000	54303	1	S.G.	Suministro e instalación de lámina galvanizada acanalada sobre estructura metálica de techos en áreas encieladas	\$ 13,538.26	\$ 13,538.26
6	72100000	54303	1	S.G.	Colocación de tejas desmontadas y suministro y colocación de tejas dañadas	\$ 12,838.72	\$ 12,838.72
7	72100000	54303	1	S.G.	Suministro y colocación de canecillos con madera de conacaste barnizada y curada en salientes exteriores de techo	\$ 10,198.46	\$ 10,198.46
8	72100000	54303	1	S.G.	Limpieza, curado y barnizado en vigas de estructura de techo en pasillos	\$ 7,648.84	\$ 7,648.84
9	72100000	54303	1	S.G.	Limpieza, curado y barnizado de viga al aire en pasillo	\$ 1,208.71	\$ 1,208.71
10	72100000	54303	1	S.G.	Limpieza, curado y barnizado en columnas de pasillo	\$ 1,888.60	\$ 1,888.60
11	72100000	54303	1	S.G.	Desmontaje de cielo falso, desalojo de material, y suministro e instalación de cielo falso nuevo, tipo galaxy con suspensión de aluminio color natural y losetas blancas de 4'x2'	\$ 13,031.36	\$ 13,031.36
12	72100000	54303	1	S.G.	Desmontaje y montaje de instalaciones eléctricas en cielos falso	\$ 7,176.69	\$ 7,176.69
13	72100000	54303	1	S.G.	Suministro y colocación de tapones de madera curada y barnizada sobre paredes para evitar el ingreso de animales a las áreas encieladas	\$ 2,719.59	\$ 2,719.59
14	72100000	54303	1	S.G.	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias, incluye bajadas	\$ 3,286.17	\$ 3,286.17
15	72100000	54303	1	S.G.	Limpieza final y desalojos	\$ 3,286.17	\$ 3,286.17

MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ 134,333.98
------------------------------	----------------------

MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

JUSTIFICACIÓN: Es necesario realizar cambios en la estructura de soporte de la cubierta de techo, para mejorar la seguridad a los usuarios del Parque Arqueológico Casa Blanca.

FINANCIAMIENTO: GOES

GARANTIA: N/A	FORMA DE PAGO: Anticipo 30%, 3 pagos mensuales del 20% cada uno, y 1 pago final del 10%.
----------------------	---

LUGAR Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. Lugar: Los servicios serán prestados en las instalaciones del Parque Arqueológico Casa Blanca, km. 78, sobre ByPass de la carretera que conduce de Santa Ana a Chalchuapa, Santa Ana. Tiempo: Los servicios serán ejecutados en un tiempo máximo de 120 días calendario. (Antes de iniciar el servicio favor comunicarse con el supervisor de la Orden, al teléfono. [REDACTED] con el objeto de coordinar su ejecución)

DOCUMENTOS DE COBRO: El Suministrante para la emisión del Quedan, deberá presentar en los 5 días hábiles siguientes a la recepción del servicio, Factura de Consumidor Final (duplicado - cliente), a nombre de MINISTERIO DE CULTURA. NIT 0614-170118-113-6, junto con la respectiva Acta de recibido de conformidad. (El Ministerio de Cultura no se hace responsable por documentos que no se presenten a cobro transcurridos dos semanas después de haberse recibido el servicio de conformidad).

SUPERVISOR(A) DE ORDEN DE COMPRA: El Supervisor de esta Orden de Compra será: [REDACTED] Coordinador Obra Civil, Unidad de Mantenimiento, Ministerio de Cultura, Correo: [REDACTED]

DOCUMENTOS: Forman parte de esta Orden: a) Solicitud de Obra, Bien y Servicio, b) Ofertas de las empresas, c) Garantías, (si aplica), y d) otros Anexos.

MODIFICACIONES: El Ministerio de Cultura, podrá modificar mediante Resolución Razonada, esta Orden de Compra durante el plazo establecido para la ejecución de las obligaciones, siempre que ocurra alguna de las situaciones siguientes: por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o por razones de interés público.

[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]
DESIGNADO	[Redacted Signature]	Vo. Bo. JEFE - UCP	[Redacted Signature]
[Redacted Signature]		SUMINISTRANTE	[Redacted Signature]

COMPRAS POR DISPOSICIONES ESPECIALES, DECRETO No. 849

[Redacted Signature]
[Redacted Signature]
1/11/2023