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Libre Gestion No. FSV-406/2013 “GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE
PRESTAMOS EN MORA, FARA AGENCIA CENTRAL,”

Contrato No. 2

NOSOTROS, LUIS MARIO SORIANO GARCIA, de cincuenta afios de edad, Abogado,
del domicilio de Antiguo Cuscatlan, Departamento de La Libertad, portador de su
Documento Unico de Identidad nGmero cero cero cinco siete tres seis seis cero-seis,
con Numero de Identificacidn Tributaria cero dos cero dos-cero ocho cero tres seis tres-
cero cero uno-siete, actuando en calidad de Gerente Legal del FONDQO SOCIAL PARA
LA VIVIENDA, por delegacion del Presidente y Director Ejecutivo, Institucién de Crédito,
Auténoma de Derecho Publico, de este domicilio, con Numero de Identificacion Tributaria:
cero seis uno cuatro-cero siete cero cinco siete cinco-cero cero dos-seis, personeria que'
compruebo con la siguiente documentacion: a) Ley de Creacion del Fondo Social para la
Vivienda, contenida en el Decreto Legislativo nimero trescientos veintiocho del diecisiete
de mayo de mil novecientos setenta y tres, publicado en el Diario Oficial nimero ciento
cuatro del tomo doscientos treinta y nueve del seis de junio del mismo afio, en vigencia
desde el quince del mismo mes y afio, en cuyos articulos veintisiete y treinta se confiere al
Director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda la Representacion Legal del mismo;

b) Acuerdo Ejecutivo Nuimero Trescientos Trece emitido por el sefior Presidente de la
Replblica el dia veintinueve de julio de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial nimero
Ciento Treinta y Nueve del Tomo Cuatrocientos de fecha veintinueve de julio de dos mil
trece, por el cual se nombro a partir del dia dieciocho de agosto del presente ario, para un
perfodo legal de funciones de tres afios, Director Presidente de la Junta Directiva y
Director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, al Licenciado Francisco Antonio
. Guevara; ¢) Certificacion extendida el dia veintinueve del mes de julio de dos mil trece, por
el Licenciado Ricardo Guillermo Marroquin Pefiate, Secretario para Asuntos Legislativos y
Juridicos de la Presidencia de la Republica, de la que consta gue el Licenciado Francisco
Antonio Guevara, a las quince horas del dia veintinueve de julio de dos mil trece, rindié la
Protesta Constitucional ante el Presidente de la Repiiblica Sefior Carlos Mauricic Funes
Cartagena; y d) Certificacion extendida por el Gerente General del Fondo Social para la



Vivienda de conformidad con el articulo Setenta y Dos de la Ley del Fondo Social para Ia
Vivienda, del punto _Vil) del Acta de Sesién de Junta Directiva JD-CERO CERO TRES
DOS MIL CATORCE de fecha nueve de enero de dos mil catorce, el cual contiene entre
otros solicitud del Sefior Presidente y Director Ejecutivo Licenciade Francisco Antonio
Guevara a Junta Directiva de consignar en resolucién contenida en dicho punto de
conformidad al inciso cuarto del articulo Dieciocho de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracion Publica (LACAP), y articulo Treinta de la Ley del
Fondo Social para la Vivienda autorizar se delegue la firma de este contrato en el
Licenciado Luis Mario Soriano Garcia, Gerente Legal; y contiene también dentro de o
resuelto en dicho punto en el literal C) Autorizar al Presidente y Director Ejedutivo para
que delegue en el Licenciado Luis Mario Soriano Garcia, Gerente Legal para que en
nombre y representacibn del Fondo Social para la Vivienda, firme los contratos
respectivos, y que en el transcurso del presente instrumento se denominara “el Fondo” 6
“la institucién contratante”, y por ofra parte SAMUEL LANDAVERDE HERNANDEZ, de
cuarenta y cinco afios de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador,
Departamento de San Salvador, con Documento Unico de Identidad nimero cero dos
tres uno cuatro dos ocho siete-uno, y Nimero de ldentificacion Tributaria: cero cuatro
uno dos-dos tres cero cuatro seis ocho -cero cero uno-ocho, actuando en mi caracter
personal, que en adelante me llamaré “el Contratista”, y en los caracteres dichos,
MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente
Contrato de Servicio de “GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE
PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”, adjudicado mediante
Resolucién de Adjudicacion de fecha nueve de enero de dos mil catorce. En el presente
contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a
continuacion: a) Contrato: es el convenio celebradd entre el Fondo Social para la
Vivienda, con el Licenciado Samuel Landaverde Hernandez, de conformidad a lo
ofertado, a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones plasmadas en
el presente instrumento; b) Precio del Contrato: Es el precio pagadero al Licenciado
Samuel Landaverde Hernandez,, de acuerdo a lo establecido en su oferta econémica;

c) Servicio: es el servicio que prestard el Licenciado Samuel Landaverde Hernandez,,



de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en los Términos de Referencia de
Libre Gestion; d) Contratante: Es la Institucion de la Administracion Publica que esta
solicitando el servicio; e) Contratista: es el Licenciado Samuel Landaverde Hernandez;
f) Ley de Adquisiciones y Confrataciones de la Administracion Publica: que en adelante
se denominard LACAP. El presente Contrato se sujeta a todo lo establecido en la
LACAP, asi como a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes: I.

'OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es el de recuperar los

adeudos de sus créditos y gestionar el desalojo por la via Judicial de las viviendas
propiedad del FSV. Il. HONORARIOS, PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO. El
pago de los honorarios a las personas contratadas se efectuard de acuerdo a
Instructivo, y sus reformas si las hubiera. (Ver Anexo No. 5). El FSV cancelara los
honorarios estipulados mas el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios dentro de i'os dieciocho (18) dias habiles siguientes contados a
partir del dia siguiente de la fecha en que se presente la factura con la documentacion
gue respalde el cobro, dicha documentacién, asi como la forma y tiempos de
presentacion de facturas de cobro de honorarics, reintegros o gastos del proceso sera
realizada en base a Instrucciones giradas por el Administrador del Contrato. En el caso
de ios desalojos, el FSV cancelara los honorarios si una vez iniciado juicio 6 diligencia
por cualguier instancia legal comprobada por escrito, el invasor desocupa la vivienda
por haberse llevado el tramite a su Gitima etapa de desocupacién o por cualquier otra
gestion legal realizada por el Contratista, siempre que se consigne en resolucion al
efecto o acta notarial que respalde el desalojo, o por solicitud de suspension de
desalojo por parte del FSV. Ill. PLAZO DE LA CONTRATACION. Posterior a la fira
del contrato el plazo para la prestacion del servicio sera de un (1) afio contado a partir
de la orden de inicio emitida por el Administrador del Contrato. De comi(n acuerdo
podra ser modificado y ampliado conforme el articulo 83-A de la LACAP; o prorrogado
en su piazo atendiendo lo regulado en el articulo 83 de la 'precitada Ley. En caso de
prérroga, la decisién de prorrogar se tomara para cada contrato individualmente y para
ello se medira la satisfaccién del servicio en base a la ejecucién del contrato, el cual

estara condicionada al cumplimiento de las obligaciones detalladas en el numeral 2 de




los presentes Términos de Referencia, y serd medido a través de las evaluaciones

mensuales y una evaluacién final al terminar el plazo inicial del contrato, evaluaciones
que se haran constar en el expediente de cada contratista que el Area de Recuperacién
Judicial lleve en base a los “Lineamientos Generales para la Administraciéon del
Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Area de Recuperacion
Judicial del Fondo Social para la Vivienda” debiendo prorrogarse la garantia del

cumplimiento de contrato. La_forma de medir la efectividad deseada para el FSV asi

como las obligaciones contractuales sefialadas en relacién al servicio prestado pueden

ser modificadas 6 ampliadas mediante nota oficial emitida por el Administrador del

Contrato, en atencidn a que durante el plazo del servicio sea necesario por reformas

legales, practica judicial u operatividad interna del FSV. En todo caso, finalizado el plazo

principal del contrato ¢ su _prérroga no se continuara con la prestacion del servicio de

los casos asignados en la presente Libre Gestion, sin mas compromiso por parte del
FSV que cancelar ios honorarios adeudados correspondientes a la etapa procesal en
que se encuentre cada caso a la fecha de terminacién del contrato o su prorroga
incluyendo papeleria, a excepcion de los casos que al momento de finalizar el plazo del
contrato o su prérroga, se encuentre al menos en Demanda Presentada, de la causa
principal del proceso, en cuya circunstancia podran ser continuados hasta su
finalizacidén, debiendo formalizarse dicha continuidad mediante el cruce de notas,
obligandose el contratista a que presente prérroga o ampliacién de la garantia de
cumplimiento de contrato a favor del FSV hasta por el monto que el FSV fije, la cual
debera ofrecerse mientras dure la gestion y existan procesos pendientes de los casos
asignados producto de la presente Libre Gestién. IV. LUGAR DONDE SE PRESTARA
EL SERVICIO. Ei servicio de Gestién de Cobro o Desalojo debera desarrollarse en los
juzgados de aquellas ciudades de la Zona Central donde el FSV haya financiado
viviendas, y que haya que demandar a usuarios con créditos en mora y desalojarlos de
sus viviendas, asi como también donde conforme a la Ley, los Contratos y resoluciones
judiciales se tenga competencia vy jurisdiccién; en este Gltimo caso entiéndase cualquier
juzgado del territorio nacional. Cuando un caso asignado e iniciado el proceso judicial

por razén de competencia sea remitido a ofra jurisdiccion territorial la cual no



corresponda a un municipio que pertenezca a la Zona Ceniral, dicho caso sera
descargado y pagados los honorarios devengados a la fecha de la incompetencia, y el
caso serd remitido a la Agencia que corresponda para que sea reasignado a un
abogado contratado si lo hubiere de esa Agencia. Si por alguna razén el FSV no tiene
contratados apoderados para determinada Agencia, el caso de cuya remisién se haga a
otra jurisdiccion territorial seguira asignado al mismo contratista quien quedara obligado
a continuarlo en el municipio que se encuentre dentro del interior de la Republica de El
Salvador; sin reconocimiento de- pago adicional de los expresados en los presentes
términos y si no aceptase tal circunstancia se dara por terminado el contrato. Es
indispensable que el ofertante resida en cualquiera de los municipios comprendidos
dentro de la Zona Central, caso contrario su oferta no sera evaluada. V.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE CASOS. La Asignacion de los casos e
iniciaciébn de los procesos judiciales para cobro judicial o desalojos se haran
mensualmente dentro del plazo del Contrato o su prérroga. De manera general, el
procedimiento sera el siguiente: a) Dependiendo de la cantidad de personas
contratadas, el FSV, conformara grupos de préstamos en mora, que posean similares
caracteristicas en cuanto a numero de casos y montos adeudados; la primera
asignaciéon se hara en el primer mes que inicie el contrato de manera equitativa en
cuanto a numero de casos y montos adeudados. b) El FSV, entregara mensualmente a
cada una de las personas contratadas la informacion detallada y documentacion
necesaria, para la gestion de cobro y desalojo respectiva y ademas, les otorgara el
Poder Judicial para iniciar los procesos judiciales. ¢) Las personas contratadas
gestionaran por la Via Judicial y por todas las instancias que sean necesarias, el cobro
de la mora de cada uno de los préstamos o desalojo de los inmuebles; éstas, seran las
responsables de lograr la recuperacion total de la deuda o entrega material de los
inmuebles propiedad del FSV. La primera asignacion se efectuara conforme los casos
que el FSV tenga para gestionar dentro de la cartera activa de Recuperacion Judicial.
Las sucesivas asignaciones, se seguiran haciendo de manera equitativa entre los
Contratistas basadas en el cumplimiento de las obligaciones e insfrucciones giradas por

el Administrador del Contrato y el resultado del nivel de efectividad deseado y



constatado en la evaluacién que mensualmente es agregada al expediente de cada
contratista, debiendo equiparar resultados tanto de cobro judicial como desalojos, y si
en alguna de estas asignaciones no alcanzare para todos, en la siguiente se asignara al
no asignado en la anterior distribucidn, si su nivel de efectividad fue el deseado por el
FSV. En caso que el contratista posea casos que exceden de los plazos establecidos y
reflejen deficiencia no justificadas o considerada imputable a su gestidén, no se le
asignaran casos hasta que la etapa que reporta con deficiencia .sea superada y
constatada que ha pasado a la siguiente etapa procesal conforme a los “Lineamientos
Generales para la Administracion del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y
desalojos del Area de Recuperacion Judicial del Fondo Social para la Vivienda”. De
igual manera si no presentare copia al Administrador del Contrato de la demanda de
cobro judicial o desalojo en el plazo sefialado para ello, no se le asignaran casos en la
siguiente asignacion. Tampoco podran asignarsele casos a los contratistas que estén
dentro de las circunstancias enunciadas en los literales f), n), p), ), u) y y) del numeral
- 2. Obligaciones de los Ofertantes, del romano || REQUERIMIENTOS, de los presentes
Términos de Referencia. VI. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION. De conformidad al
articulo 44 numeral j) de la LACAP y los Términos de Referencia de Documento de
Libre Gestién romano ll. Requerimiento, numeral 21. Recepcién de los Servicios. Al
vencimiento del plazo del Contrato o conclusién del servicio de “GESTION DE COBRO
POR LA VIA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”, el
Administrador del Contrato procedera a una revisién para determinar la satisfaccion dei
servicio prestado, haciendo constar la efectividad del contratista y su conformidad de
acuerdo a las obligaciones contraidas en el Contrato. De la revision practicada se
levantara un Acta de Recepcién, en la que se hara constar la prestacién del servicio y
que podra servir al Contratista como testimonio del cumplimiento del mismo. En caso de
no recibirse el servicio de “GESTION DE COBRO POR LA ViA JUDICIAL DE
PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”, de acuerdo a los Documentos
Contractuales, se hara constar en Acta, lo que servira de base al FSV para determinar
las sanciones que podra aplicar al Contratista. Ni el Acta de Recepciéon mencionada, ni

ningun acuerdo equivalente, podran eximir al Contratista de las responsabilidades que



se derivan de las garantias exigidas conforme a las condiciones del Contrato. VIl.
OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION CONTRATANTE. (COMPROMISO
PRESUPUESTARIO). La institucién contratante hace constar que el importe del
presente contrato se hard con aplicacién a las cifras presupuestarias siguientes:
Especifico Cinco Cuatro Cinco Cero Tres. ViIl. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista se obliga a cumplir con todas las clausulas del presente contrato, con
las especificaciones detalladas en el romano Il REQUERIMIENTOS, numeral 2, de
los Términos de Referencia de Libre Gestién namero FSV-Cuatrocientos Seis / Dos
Mil Trece “Gestién de Cobro por la Via Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia
Central”, siguientes: a) Formalizar el Contrato conforme la presente libre gestion; b)
Gestionar con profesionalismo los procesos judiciales, en el menor tiempo posible;
c) Guardar confidencialidad de la informacién, documentacién e instrucciones
giradas por el Administrador del Contrato; d) Cumplir con los requerimientos e
instrucciones que el Administrador del Contrato requiera a efecto de conseguir el
nivel de efectividad deseado por el FSV; ) Mantener informado al FSV en la forma
que el Administrador del Contrato indique, acerca del avance de los juicios o
desalojos que se le asignen; f) Presentar la demanda de cobro judicial o desalojo
dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la asignacion de casos; o en 10 dias
habiles cuando se trate de procesos judiciales ya iniciados en los que el profesional
tenga que mostrarse parte como nuevo procurador, en este uUltimo caso debera
comunicar el impedimento que haya tenido, de lo contrario no le seran asignados
casos en la siguiente asignacién. La demanda del cobro judicial debera contener el
reclamo de todos los adeudos a favor del FSV, en caso se identifique alguna
omision debera documentarse que fue solventada, de lo confrario no se le seran
asignados casos en la siguientes asignaciones, hasta que la omisidn sea
solventada, y se haran en caso proceda, las gestiones legales correspondiente
evaluando el perjuicio a ésta Institucion de las omisiones identificadas, g) Entregar
mensualmente copia de los escritos que se detallan a continuacién mediante los
cuales se agilizan los juicios, siempre y cuando sean pertinentes, en los primeros 10



dfas habiles de cada mes, a efecto de cumplir con el control de efectividad requerido
por el Administrador del Contrato, éstos son: Demanda Presentada, Solicitud de
emplazamiento, acta de emplazamiento o resolucién judicial que ordena el
emplazamiento, Solicitud de Ausencia o emplazamiento por edicto. (en caso
proceda), Solicitud de ejecucion de I[a sentencia definitiva, Solicitud de
Sobreseimiento, Solicitud de Ejecucion Forzosa, Otras resoluciones y escritos como
prevenciones, presentacién de recursos,' decretos de sustanciaciéon. Si el FSV
requiere informacién de resoluciones o copias que el contratista no puede obtener
en el respectivo tribunal, debe presentar nota al Administrador del Contrato
proporcionando la justificacién del porque el tribunal no accedié a facilitarla, pero a
la vez debe proveer la informacion procesal requerida. h) Entregar debidamente
confrontados, cerciorandose previamente que los datos consignados sean los
correctos, de los siguientes documentos: Copia de la Admision de la Demanda,
Copia de la Sentencia Definitiva de Nombramiento de Curador Ad-Litem. (en caso
proceda), Copia del nombramiento, discernimiento y/o aceptaciéon del cargo del
Curador Ad-Litem nombrado. (en caso proceda), Copia de Sentencia Definitiva,
Copia de Ejecutoria de Sentencia Definitiva o resolucién que declara firme la
sentencia definitiva de la causa principal, Carteles de Ausencia o Edictoé de
Emplazamiento (en caso proceda), Carteles de Subasta, Copia de la solicitud o
resolucion de Ejecucion Forzosa, Oficios dirigidos al Centro Nacional de Registros.
En los casos que el tribunal requiera diligencias ante dicho centro, Certificacién del
Acta de Remate, Auto de Adjudicacién o aprobacidén de remate (en caso proceda),
Ordenes de pago a favor del FSV, cuando el inmueble sea rematado en publica
subasta. (en caso proceda), Oficios de cancelaciéon de gravamenes, Certificacion de
resolucién judicial de comprobacién de desalojos, Acta Notarial de comprobacion del
desalojo (en caso proceda), Copia del acta de Audiencia, (en caso proceda), Copia
de declaratoria de incompetencia, inadmisibilidades, improponibilidades o
caducidades (en caso proceda), Copia de solicitud de adjudicacién por el justiprecio
(en caso proceda), Cualquier ofra resolucién dictada que indique el estado procesal.



i) Recurrir de todas las resoluciones que causen perjuicio a los intereses del
FSV, solicitando oportunamente en caso proceda, [a debida documentacién ali

Administrador de Contrato, e intervenir en todos los recursos y tercerias que se
promuevan en los juicios gjecutivos asignados. Ademas debera en los casos de
desalojo cuando |la accidén incoada no prospere, promover una hueva a la.mayor
brevedad; j) En el caso que un juicio presente problemas para proseguir con su
tramite por resolucién del tribunal, el contratista debera presentar una solucién
juridica a efecto de llevarlo hasta su finalizacién, no pretendiendo delegar su
procuracion en el Area de Recuperacién Judicial, sino en atencién a su experiencia
y conocimiento en la materia; k) Seguir los juicios en todas las instancias; 1) Pedir lo
que legalmente corresponda en audiencia asi como la aprobacion del tramite de los
bienes sacados en primera o ulteriores subastas, adjudicaciones en pago,
adjudicacion por justiprecio, éste Ultimo previa consulta al Jefe del Area de
Recuperacién Judicial del FSV y cuando se le requiere solicitar sobreseimiento o
extincién de la obligacién segun el caso, debe presentar el escrito a mas tardar 3
dias habiles después que le sea requerido por parte del FSV independientemente
de la distancia donde se encuentre el tribunal respectivo. En caso de incumplir el

plazo aunque compruebe gue el escrito fue presentado el caso sera desasignado y

reasignado a otro coniratista, perdiendo el contratista que incumplié el plazo para

presentar el sobreseimiento o extincidn de [a obligacién, los honorarios

correspondiente al arreglo extrajudicial correspondiente; m) Proporcionar en caso

sea necesario y requerido por el Administrador del Contrato, el nombre y lugar de
ubicacion de los Ejecutores de Embargos, Peritos y Curadores Ad-litem que por
disposicion de Ley debe nombrar cada Juez en |los procesos judiciales; y a gestionar
por su cuenta la celeridad de las diligencias judiciales encomendadas a los antes
mencionados, porque influirdan en la evaluacion de su efectividad; n) Informar con al
menos 3 dias habiles a su ejecucion el dia y hora sefialados para las Audiencias y
Liguidaciones; y con al menos 20 dias habiles el dia y hora sefialados para la
Realizacion de los bienes mediante Subasta Judicial; En caso una subasta sea



suspendida por segunda oportunidad por falta de fijacion de cartel en el lugar-del
inmueble, siempre que dicha suspensién sea porque el contratista no retiré en
tiempo la provisién del tribunal que la ordena, no se asignaran casos para cobro
judicial hasta que sea efectuada la subasta;~ o) Todo contratista debe asistir a las
subastas sefialadas y promovidas por su persona; p) Verificar que toda
documentacién como carteles, oficios, adjudicaciones, sobreseimientos, extincién de-
la obligacion u otro documento que sea presentado al Area de Recuperacion
Judicial sea la correcta y asumir por su cuenta los gastos de derechos registrales
generados innecesariamente por errores u omisiones en la informacién consignada
en los mismos; si alguno de estos documentos tuvieran error, el contratista queda
en la obligacién de pedir su correccién dentro de los 2 dias habiles posteriores de
habérsele solicitado, si incumpliere este plazo de presentar el escrito para
correccidon no se le asignaran casos hasta que enfregue al FSV el documento
corregido; q) Solicitar autorizacion al Jefe de Area de Recuperacion Judicial para
iniciar tramite de Diligencias de Ausencia o publicacién de empiazamientos por
edicto, asi como publicaciones de edictos en el Diario Oficial y Diarios de
Circulacién Diaria y Nacional, debiendo respaldar en todo caso las resoluciones,
notificaciones, oficios o notas firmadas por el contratista que aseguren que el
demandando no se ha podido emplazar en la direccién del inmueble o en otra
direccion proporcionada por el FSV. En caso que el contratista hiciere incurrir al FSV
en gastos de nombramiento de curador ad-flitem sin agotar las instancias para ubicar
al demandado, debera reintegrar dichos gastos; r) Cuando un juicio le sea

Caducado, el contratista responsable estd obligado a informar_mediante carta al

Jefe del Area de Recuperacién Judicial los motivos de la caducidad v a depositar en

tesoreria del FSV todos los gastos y pagos gue se hayan generado en concepto de

Costas Procesales a mds tardar 15 dias habiles después de la solicitud realizada

por parte del FSV, asimismo debera devolver el documento base de la accién. Si a

Juicio del Jefe del Area de Recuperacion Judicial y consultado con el jefe inmediato,

tomando_en cuenta el informe del contratista v el informe hecho por el Area de



Recuperacién Judicial del expediente Judicial, v si se determinare que la caducidad

fue por motivos ajenos a la buena diligencia del contratista v no por descuido y

abandono del impulso procesal respectivo, tales como: falta de_notificacién_al

confratista de las resoluciones, extravio del expediente por parte del tribunal; y el

abogado presente escrito solicitando impulso o gestién a! respecto en el tribunal y

justificare acciones que determinen_la_vigilancia constante al proceso judicial, sin

embargo siempre deberd depositar en el FSV las costas procesales generadas y

podra reiniciar un nuevo proceso _mediante orden expresa del Administrador del

Contrato por escrito. Si el contratista no reintegrare las costas procesales, e incluso

reintegrandolas se estableciere que la caducidad es imputable a su gestion por
descuido y abandono del impulso procesal respectivo, se dara por terminado el
contrato y se hara exigible la garantia de cumplimiento de contrato; s) Presentar al
Administrador del Contrato un informe semestral del estado de los juicios asignados;
en los formularios entregados por el Area de Recuperacion Judicial, informe que

debera ser entregado en los meses de enero y julio de cada afio; t) Elaborar previo
a la presentacion de la demanda un estudio minucioso del documento base de |a
accion y los demas datos del préstamo, ya que cuando el contratista sea prevenido
en sede judicial en 2 oportunidades por falta del buen planteamiento de la demanda,
por falta de claridad en la misma, ya sea en los nombre, plazos, montos, etc.; y si
mediare una tercera prevencion, el caso se tomara como deficiente y no se le hara
hueva asignacion hasta que haya evacuado conforme corresponde la prevencién. El
contratista debe conforme a su experiencia, conocimiento y capacidad ser el
responsable de subsanar las prevenciones correctamente, apoyandose. en el
Administrador del contrato para que le proporcione insumos para su procuracic'm y
no para que se le instruya las omisiones que conforme a derecho o por falta de
interpretacion del estado de cuenta entregado correspondan; u) Cuando el
Administrador del Contrato requiera mediante carta gestion especifica sobre
determinado caso, debera presentar copia del escrito o carta de respuesta sobre lo
requerido justificando las razones del incumplimiento a lo solicitado a mas tardar 5



dias habiles después, si no se tiene respuesta se librara un nuevo requerimiento
citando el anterior, si después de otros 5 dias habiles no hay constancia de impulso
procesal o respuesta, el caso sera descargado de la cartera del contratista al que se
le requirié fa gestién, se le cancelaran Gnicamente los honorarios devengados hasta
la fecha del descargo del juicio en su cartera y se asignara a otro contratista,
ademas no sera sujeto de la siguiente asignacién después que le ha sido
descargado el juicio. (esto no opera en la etapa de ejecucién forzosa o subasta); v)
Cumplir con los plazos y requerimienfos expresados en [os anexos de los presentes
Términos de Referencia, consistentes en los “Lineamientos Generales para la

Administracién del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial v desalojos del Area

de_Recuperaciéon Judicial del Fondo Social para la Vivienda” w) ...; x) El FSV se

reserva el derecho de readecuar lo que considere pertinente en la ejecucién del
contrato derivado del proceso de Libre Gestién No. FSV-406/2013 “GESTION DE
COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA
CENTRAL; en atencién al Cédigo Procesal Civil y Mercantil o legislacion aplicable a
la naturaleza de procesos judiciales iniciados para cobro judicial o desalojos, u
operatividad interna del FSV; y) En caso de inadmisibilidades, improponibilidades o
caducidades, mientras el documento base de la accién no sea devuelto al Area de
Recuperacién Judicial con la fuerza ejecutiva suficiente para intentar nuevamente la
accion, no se le entregaran casos en la siguiente asignacién; z) Cumplir con las
instrucciones que el FSV indique para la tramitacién de facturas, y cualquier otra
relacionada con el servicio; y ademas se obliga a cumplir con lo siguiente: Conforme
a lo establecido en los “Lineamientos Generales para la Administracion del Contrato
de los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Area de Recuperacidon Judicial
del Fondo Social para la Vivienda” romano IV. Procedimiento del Sistema de
Evaluacién para Determinar la Efectividad, numeral 3. Obligaciones del Contratista;
1. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones sefialadas en el numeral 2, del
romano 1l REQUERIMIENTOS de los Términos de Referencia de la Libre Gestién
No. FSV-406/2013 “Gestion de Cobro por la Via Judicial de Préstamos en Mora,



para- Agencia Central”. 2. Corroborar con exactitud que la documentacion
presentada al Administrador del Contrato previo a todo tramite, sea correctos en
cuanto a nombres, descripcién técnicas y antecedentes regisirales, a efecto de
evitar gastos y peérdida de tiempo, en caso se genere gastos el abogado debera
correr con |0s gastos innecesarios por errores o falta de confrontacion previa de los
documentos que entregue al Area de Recuperacion Judicial. 3. Cuando se les
notifigue una suspensidén provisional ¢ una suspension definitiva por razones de
arreglo extrajudicial (en los casos que proceda), deben continuarse los framites
hasta la Sentencia Definitiva, en atencién a la Caducidad de la Instancia. 4. El
Administrador del Contrato colaborara con el abogado en proporcionar los insumos
que el contratista considere oportunos para subsanar prevenciones o complementar
sus apelaciones y recursos, pero en ningun caso supliran las omisiones de derechos
que deben ser del conocimiento, experiencia y responsabilidad de la buena
procuracion del contratista, ya que ia forma de subsanar prevenciones, exponer la
relacion de los hechos en base a certificaciones de saldos y presentar las demanda
correctamente es responsabilidad exclusiva del contratista. Asimismo es
responsable el contratista de las prevenciones, improponibilidades e
inadmisibilidades realizadas por la falta de estudio del documento base de la accién
y los demas datos de mora proporcionados reflejadas en el mal planteamiento de la
demanda, ya que debe proveer en esta Ultima todas las situaciones de hecho y de
derecho con claridad, todo con el fin de no generar atrasos en el proceso y que su
evaluacion y asignacién mensual no se vea afectada. 5. Mantener informado al FSV
de los avances de los juicios, mediante la actualizacién del cuadro de cartera que se
le proporcionara por parte del Area de Recuperacion Judicial, y que debera ser _
enviado via correo u otro medio establecido por el Administrador del Contrato en los
meses de enero y julio de cada afio, sin omitir otras obligaciones o informaciones
gue se soliciten. 6. En caso el contratista no tramite directamente las publicaciones
de carteles de emplazamientos por edicto, ausencias, subastas u otras

publicaciones vinculadas al proceso judicial, debe enviar oportunamente al



Administrador del Contrato los originales de dichos carteles para que sean
publicados; si los carteles que envien al FSV han sido emitidos con mas de 3 meses
anteriores a la solicitud debera el contratista anexar nota donde se compromete a
que la tardia publicacién de los carteles no afectada en proceso con la caducidad de
la instancia. 7. Cumplir con las instrucciones que el Administrador del Contrato
indique para la prestacién del servicio giradas en atencién al procedimiento de cobro
judicial que ejecuta el Area de Recuperacién Judicial del FSV. 8. La forma de medir
la efectividad deseada para el FSV asi como las obligaciones contractuales
sefialadas en relacién al servicio prestado pueden ser modificadas mediante nota
formal emitida por el Jefe del Area de Recuperacién Judicial, en atencion a que
durante el plazo del servicio sea necesario por reformas legales, practica judicial u
operatividad interna del FSV. IX. FORMA Y PLAZO DE LA EFECTIVIDAD.,
“Lineamientos Generales para la Administracion del Contrato de los Procesos de Cobro
Judicial y Desalojos del Area de Recuperacién Judicial del Fondo Social para la
Vivienda” en el romano IV. Procedimiento del Sistema de Evaluacién para Determinar la
Efectividad, establece: Numeral 4. Forma y Plazo de la Efectividad. La prestacion del
servicio es con la finalidad que los resultados sean satisfactorios para el FSV, y se
documenten los expedientes administrativos que el Area de Recuperacion Judicial lleva
sobre cada caso asignado a los contratistas. E| Administrador del Contrato llevara un
expediente por cada contratista en Ia que hara constar las asignaciones,
desasignaciones en caso procedan y las evaluaciones de efectividad mensual, anual y
el acta de recepcion del servicio. Los controles para la efectividad de los juicios de
cobro judicial y desalojos, seran llevados por el colaborador juridico asignado a la
carteré de ca'da contratista, .en dos cuadros de controi: Cuadros de efectividad por caso
asignado: Cobro Judicial (Anexo 1). Desalojos (Anexo 2). Cuadros de efectividad global
por cartera: Cobro Judicial. Desalojos. X. CESION. Queda expresamente prohibido a la
contratista traspasar o ceder a cualquier titulo, los derechos y obligaciones que emanan
del presente contrato. La transgresién de esta dispoéicién,daré lugar a la caducidad del

contrato, procediéndose ademas a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de



contrato. XI. GARANTIAS. El Contratista debera rendir a favor dei FSV, dentro de los
guince (15) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, una Garantia de
Cumplimiento de Contrato (Ver Anexo No. 7), para cubrir el servicio objeto de la
presente libre gestion, la cual debera ser una Fianza emitida por un Banco, Compaiiia
de Seguros 0 Sociedad Afianzadora, auforizados por la Superintendencia del Sistema
Financiero, SSF, para operar en El Salvador y que tenga una calificacion de riesgo
minima de “A - de conformidad a la informacién que aparece publicada en la pagina
web de la SSF: www.ssf.gob.sv en su Ultima actualizacién a la fecha de |la emisién de la

Fianza y aceptable para el FSV. El monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato
para los adjudicados sera por un monto de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 'Y
CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US
$4,544.00), con vigencia desde la fecha de suscripcion del Contrato y hasta sesenta
(60) dias posteriores. a la fecha de finalizacion del mismo. La Garantia de Cumplimiento
de Contrato la hara efectiva el FSV a fravés de la persona que él designe en caso de
incumplimient'o del Contrato, con base en el informe del Administrador del Contrato, sin
mayor tramite o explicacién. Si una vez aceptada la Garantia, la calificacién del emisor
bajara del minimo requerido, el FSV podra solicitar al Contratista que en un plazo de
diez (10) dias habiles la sustituya, de no ser presentada la nueva Garantia en el plazo
estipulado, el Contrato se dard por caducado y se hara efectiva la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. Finalizado el plazo contractual y tenga casos asignados, el
FSV podra acordar con el contratista para que este los lleve hasta su finalizacion, para
lo cual debera ampliar el plazo de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, por un
periodo igual al inicial, manteniendo las mismas condiciones. XIl. ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO. La unidad solicitante propondra al titular para su nombramiento, a
los Administradores de cada contrato, quien tendré las responsabilidades siguientes: a)
Verificar- el cumplimiento de las clausulas contractuales; asi como en los procesos de
libre gestién, el cumplimiento de lo establecido en las 6rdenes de compra o contrafos;
b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecucién de los contratos e
informar de ello tanto a la UAC! como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o

en su defecto reportar los incumplimientos; c) Informar a la UACI, a efecto de que se



gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicacion de las
sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar
y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecucién del contrato de tal
manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten
las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepcion finél; e)
Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepcion total o
parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de
conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley; f) Remitir a la UACI en un
plazo maximo de diez dias habiles posteriores a la recepciéon de las obras, bienes y
servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de
que esta proceda a devolver al contratista las garantias correspondientes; g) Gestionar
ante la UACI las 6rdenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez
identificada tal necesidad; h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con
fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el periodo de vigencia de las
garantias de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar
a la UAC| de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos
pactados; asi como informar a la UACI sobre el vencimiento de las misma para que ésta
proceda a su devolucién en un periodo no mayor de ocho dias habiles; i) Cualquier otra
responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato. La
Administracion se realizara directamente por Licenciado Gregorio René Torres, Jefe del
Area de Recuperacion Judicial del FSV, quien tendra bajo su responsabilidad el control
de la “GESTION DE COBRO POR LA ViA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA,
PARA AGENCIA CENTRAL", asi como las cantidades recaudadas por cada uno de los
Contratistas. Gestionar el pago de los honorarios sera también responsabilidad de éste.
Al inicio de la prestacién del servicio se levantard un acta, la cual sera firmada por
ambas partes. El Administrador del Contrato sera el responsable de velar por el fiel
cumplimiento de los servicios y de las obligaciones de los confratistas, procurando que
en éstos se cumplan con todas los términos de referencia y clausulas del Contrato. El
Administrador de los confratos designado girara instrucciones a los contrat_istas en

atencion a los “Lineamientos Generales para la Administracién del Contrato de los



Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Area de Recuperacién Judicial del Fondo
Social para la Vivienda”, anexos en los presentes Términos de Referencia, los que
contienen instrucciones necesarias para la correcta prestacion del servicio giradas por
escrito, via fax, correo electrénico, 0 mediante convocatorias a reuniones. El contratista
se obligara a cumplir todos los requerimientos que para la correcta prestacion del
servicio le requiera el Administrador del Contrato y someterse a las disposiciones de los
‘Lineamientos Generales para la Administracion del Contrato de los Procesos de Cobro
Judicial y Desalojos del Area de Recuperacién Judicial del Fondo Social para la
Vivienda” (Ver Anexo No. 9). XIll. INCUMPLIMIENTO. En caso de mora en el
cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emanadas del presente
contrato, se aplicaran las multas establecidas en el articulo 85 de la LACAP. El
contratista expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la ley o del
presente contrato, las que.seradn impuestas por la institucion contratante, a cuya
competencia se somete a efectos de la imposicién. XIV. CADUCIDAD. Seran causales
de caducidad las establecidas en los literales a) y b) del articulo 94 de la LACAP y en
otras leyes vigentes. XV. PLAZO DE RECLAMOS. A partir de la recepcién formal de los
servicios, la institucion tendra un plazo de hasta sesenta dias posteriores a la
finalizacion del contrato para efectuar cualquier reclamo respecto a cualquier
inconformidad sobre el servicio. XVI. MODIFICACION, AMPLIACION Y/O
PRORROGA. De comun acuerdo el presente contrato podra ser modificado y ampliado
conforme al Art. 83-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo atendiendo lo regulado en
el Art. 83 de la precitada Ley. XVIl. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte
integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Términos de Referencia de
Libre Gestion, b) Adendas, c) Aclaraciones, d} Enmiendas, e) Consulias, f) La oferta, g)
La resolucion de adjudicacién, h) Documentos de peticion del servicio, i)
Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas
por la institucidon contratante, j) Garantias, k) Resoluciones modificativas, y 1) Otros
documentos que emanaren del presente contrato. En caso de controversia entre estos
documentos y el contrato, prevalecera este Gltimo. XVII. INTERPRETACION DEL
CONTRATO. De conformidad al articulo 84 incisos 1° y 2° de la LACAP, la institucién



contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad- a
la Constitucion de la Republica, la LACAP, demas legislacién aplicable y los Principios
Generales del Derecho Administrativo y de la forma que mas convenga al interés
publico que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestacion objeto
del presente instrumento, pudiendo en tal caso, girar las instrucciones por escrito que al
respecto considere convenientes. El contratista exprésamente acepta tal disposiciéon y
se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la
institucion contratante las cuales le seran comunicadas por medio del Gerente Legal 6
por quien éste designe. XIX. MODIFICACION UNILATERAL. Queda convenido por
ambas partes que cuando el interés publico lo hiciera necesario, sea por necesidades
nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la institucién contratante podra
modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolucion
correspondiente, la que formara parte integrante del presente contrato. XX. CASO
FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Por motivos de casos fortuito o fuerza mayor y de
conformidad al articulo 86 de la LACAP el contratista, podra solicitar una prérroga del
plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales objeto del contrato en:
ejecucion, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva,
deberd ser aprobada por el contratante; si procediere la aprobacion, el contratista
debera entregar la ampliacion de la garantia de cumplimiento de contrato. En todo caso,
y aparte de la facultad de la institucion para otorgar tal prorroga, la misma se conceder4
por medio de resolucién razonada que formara parte integrante del pré?ente contrato.
XXI. SOLUCION DE CONFLICTOS. Para resoiver las diferencias o conflictos que
surgieren. durante la ejecucién del presente contrato, se estara a lo dispuesto en el
Titulo VHI, Capitulo | de la LACAP. XXIl. TERMINACION BILATERAL. Las partes
contratantes podran, de conformidad al articulo 95 LACAP, dar por terminado
bilateralmente la relacién juridica que emana del presente contraio, debiendo en: tal
caso emitirse la resolucién correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliacion en’
un plazo no mayor de ocho dias hébiles de nofificada tal resolucién. XXIIl.
JURISDIGCION Y LEGISLACION APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de

este contrato las partes se someten a la legislacion vigente de la Republica de EI



Salvador cuya aplicacion se realizara de conformidad a lo establecido en el articulo 5 de
la LACAP. Asimismo, sefialan como domicilio especial, el de esta ciudad a la
competencia de cuyos tribunales se someten. XXIV. NOTIFICACIONES. Todas las
notificaciones referentes a la ejecucién de este contrato, seran validas solamente
cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos
efectos las partes sefialan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: al
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, en Calle Rubén Dario, No. 901, entre Quince y
Diecisiete Avenidas Sur, San Salvador; y al Licenciado Samuel Landaverde Hernandez,
en Calle Los Sisimiles, Pasaje Los Cedros, No. 108, Colonia Miramonte, San Salvador.
Asi nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los
términos y efectos legales de! presente contrato, por convenir asi a los intereses de
nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en la

ciudad de San Salvador, a los veintitin dias del mes de febrero de dos mil catorce.

__ liudad de San Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dia
iino de febrero del afio dos mil catorce. Ante mi, THELMA MARGARITA
ILLALTA VISCARRA, Notaria, de este domicilio, COMPARECEN: por una parte el
Licenciado LUIS MARIO SORIANO GARCIA, de cincuenta afios de edad, Abogado, del
domicilio de Antiguo Cuscatlan, Departamento de La Libertad, portador de su

VI



Documento Unico de Identidad numero cero cero cinco siete tres seis seis cero-seis,
con Ntimero de Identificacién Tributaria cero dos cero dos-cero ocho cero tres seis tres-
cero cero uno-siete, actuando en calidad de Gerente Legal del FONDO SOCIAL PARA
LA VIVIENDA, por delegacién del Presidente y Director Ejecutivo, Institucion de Credito,
Auténoma de Derecho Publico, de este domicilio, con Numero de Identificacién Tributaria:
cero seis uno cuatro-cero siete cero cinco siete cinco-cero cero dos-seis, personeria que
doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Ley de Creacién del
Fondo Social para la Vivienda, contenida en el Decreto Legislativo niimero trescientos
veintiocho del diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y tres, publicado en el Diario
Oficial nimero ciento cuatro del tomo doscientos treinta y nueve del seis de junio del
mismo afio, en vigencia desde el quince del mismo mes y afio, en cuyos articulos
veintisiete y freinta se confiere al Director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda fa
Representacién Legal del mismo; b) Acuerdo Ejecutivo Nimero Trescientos Trece emitido
por el sefior Presidente de la Republica el dia veintinueve de julioc de dos mil trece,
publicado en el Diario Oficial nimero Ciento Treinta y Nueve del Tomo Cuatrocientos de
fecha veintinueve de julio de dos mil trece, por el cual se nombré a partir del dia dieciocho
de agdsto del presente afio, para un periodo legal de funciones de tres afios, Director
Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, al
Licenciado Francisco Antonio Guevara; ¢) Certificacién extendida el dia veintinueve del
mes de julio de dos mil trece, por el Licenciado Ricardo Guillermo Marroquin Pefiate,
Secretario para Asuntos Legislativos y Juridicos de la Presidencié de la Republica, de la
que consta que el Licenciado Francisco Antonio Guevara, a las quince horas del dia
veintinueve de julio de dos mil trece, rindié la Protesta Constitucional ante el Presidente de
la Repdblica Sefior Carlos Mauricio Funes Cartagena; y d) Certificacion extendida por el
Gerente General del Fondo Social para Ia Vivienda de conformidad con el articulo Sétenta

y Dos de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, del punto ViI) del Acta de Sesion de

Junta Directiva JO-CERO CERO TRES DOS MIL CATORGCE de fecha nueve de enero de - -

dos mil catorce, el cual contiene entre otros solicitud del Serior Presidente y Director
Ejecutivo Licenciado Francisco Anfonio Guevara a Junta Directiva de consignar en

resolucién contenida en dicho punto de conformidad al inciso cuarto del articulo Dieciocho



de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica 18
articulo Treinta de la Ley del Fondo Social para la Vivienda autorizar se delegue la firma
de este contrato en el Licenciado Luis Mario Soriano Garcia, Gerente Legal; y contiene .‘
también dentro de lo resuelto en dicho punto en el literal C) Autorizar al Presidente y

Director Ejecutivo para que delegue en el Licenciado Luis Mario Soriano Garcia, Geren 3
Legal para que en nombre y representacion del Fondo Social para la Vivienda, f|rm
contratos respectivos, y que en el transcurso del presente instrumento se denomin a “el
Fondo” 6 “la institucién contratante”, y por otra parte el Licenciado SAMUEL
LANDAVERDE HERNANDEZ, de cuarenta y cinco afics de edad, Abogado y N

del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Unico

otario,

de ldentidad nuimero cero dos tres uno cuatro dos ocho siete-uno, y Nimero de
Identificacion Tributaria: cero cuatro uno dos-dos tres cero cuatro seis ocho -cero cero
uno-ocho, actuando en su caracter personal, que en adelante se llamaré “el
Contratista”, y en los caracteres dichos, ME DICEN: Que las firmas que anteceden y
que se leen: la del primero es “llegible”, y la del segundo también es “liegible”, las
reconocen como suyas por haberlas puesto ellos respectivamente de su pufio y letra, y
asimismo reconocen como suyos todos los conceptos vertidos en dicho documento, por
medio del cual han otorgado un Contrato de Servicio de “GESTION DE COBRO POR
LA VIA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”,
adjudicado mediante Resoluciéon de Adjudicacién de fecha nueve de enero de dos mil

catorce. En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la

.manera que se indica a continuacion: a) Contrato: es el convenio celebrado entre el

Fondo Social para la Vivienda, con el Licenciado Samuel Landaverde Hemandez,, de
conformidad a lo ofertado, a cémbio del debido y pleno cumplimiento de sus
obligaciones plasmadas en el presente instrumento; b) Precio del Contrato: Es el precio
pagadero al Licenciado Samuel Landaverde Hernandez,, de acuerdo a lo establecido
en su oferta econdmica; ¢) Servicio: es el servicio que prestara el Licenciado Samuel
Landaverde Hernandez,, de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en los
Términos de Referencia de Libre Gestion; d) Contratante: Es la Institucién de la

Administracién Publica que esta solicitando el servicio; e) Contratista: es el Licenciado



Samuel Landaverde Hernandez,; f} Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracion Pdblica: que en adelante se denominard LACAP. El presente Contrato
se sujeta a todo lo establecido en la LACAP, asi como a las obligaciones, condiciones,
pactos y renuncias siguientes: 1. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente
contrato es el de recuperar los adeudos de sus créditos y gestionar el desalojo por la
via Judicial de las viviendas propiedad del FSV. Il. HONORARIOS, PLAZO, FORMA Y
TRAMITE DE PAGO. El pago de los honorarios a las personas contratadas se
efectuara de acuerdo a Instructivo, y sus reformas si las hubiera. (Ver Anexo Nimero
Cinco). El FSV cancelara los honorarios estipulados mas el Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios dentro de los dieciocho dias habiles
siguientes contados a partir del dia siguiente de la fecha en que se presente la factura
con la documentacién que respalde el cobro, dicha documentacion, asi como la forma y
tiempos de presentacion de 'facturas de cobro de honorarios, reintegros o gastos del
proceso sera realizada en base a Instrucciones giradas por el Administrador del
Contrato. En el caso de los desalojos, el FSV cancelara los honorarios si una vez
iniciado juicio 6 diligencia por cualquier instancia legal comprobada por escrito, el
invasor desocupa la vivienda por haberse llevado el tramite a su (ltima etapa de
desocupacion o por cualquier otra gestion legal realizada por el Contratista, siempre
que se consigne en resolucion al efecto o acta notarial que respalde el desalojo, o por
solicitud de suspension de desalojo por parte del FSV. Hl. PLAZO DE. LA
CONTRATACION. Posterior a la firma del contrato el plazo para la prestacion del
servicio serd de un afio contado a partir de la orden de inicio emitida por el
Administrador del Contrato. De comin acuerdo podra ser modificado y ampliado
conforme el articulo Ochenta y Tres-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo
atendiendo lo regulado en el articulo Ochenta y Tres de la precitada Ley. En caso de
prorroga, la decisién de prorrogar se tomara para cada contrato individualmente y para
ello se medira la satisfaccién del servicio en base a la ejecucic’m del contrato, el cual

estara condicionada al cumplimiento de las obligaciones detailadas en el numeral Dos

de los presentes Términos de Referencia, y serd medido a través de las evaluaciones

mensuales y una evaluacién final al terminar el plazo inicial del contrato, evaluaciones



que se haran constar en el expediente de cada contratista que el Area de Rec ,3:_1
Judicial lleve en base a los “Lineamientos Generales para la Administracion del
Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Area de Recuperacion
Judicial del Fondo Social para la Vivienda” debiendo prorrogarse la garantia del
cumplimiento de contrato. La forma de medir la efectividad deseada para el FSV asi

como las obligaciones contractuales sefialadas en relacién al servicio prestado pueden /

ser modificadas 6 ampliadas mediante nota oficial emitida por el _Administrador

Contrato, en atencidn a que durante el plazo del servicio sea necesario por reformaé

legales, practica judicial u operatividad interna del FSV. En todo caso, finalizado el pla,éo

principal del contrato o su prérroga no se continuara con la prestacién del servicio /de

los casos asignados en la presente Libre Gestion, sin mas compromiso por parte del
FSV que cancelar los honorarios adeudados correspondientes a la etapa procesal en
que se encuentre cada caso a la fecha de terminacion del contrato o su prérroga
incluyendo papeleria, a excepcién de los casos que al momento de finalizar el plazo del
contrato o su prérroga, se encuentre al menos en Demanda Presentada, de la causa
principal del proceso, en cuya circunstancia podran ser continuados hasta su
finalizacién, debiendo formalizarse dicha continuidad mediante el cruce de notas,
obligandose el contratista a que presente prérroga o ampiiaciéon de la garantia de
cumplimiento de contrato a favor del FSV hasta por el monto que el FSV fije, la cual
debera ofrecerse mientras dure la gestidn y existan procesos pendientes de los casos
asignados producto de la presente Libre Gestién. IV. LUGAR DONDE SE PRESTARA
EL SERVICIO. El servicio de Gestién de Cobro o Desalojo debera desarroliarse en los
juzgados de aquellas ciudades de la Zona Central donde el FSV haya financiado
viviendas, y que haya que demandar a usuarios con créditos en mora y desalojarlos de
sus viviendas, asi como también donde conforme a la Ley, los Contratos y resoluciones
judiciales se tenga competencia y jurisdiccion; en este Ultimo caso entiéndase cualquier
juzgado del territorio nacional. Cuando un caso asignade e iniciado el proceso judicial
por razdon de competencia sea remitido a otra jurisdiccion territorial la cual no
corresponda a un municipio que pertenezca a la Zona Central, dicho caso sera

descargado y pagados los honorarios devengados a la fecha de la incompetencia, vy el




caso sera remitido a la Agencia que corresponda para que sea reasignado a un
abogado contratado si lo hubiere de esa Agencia. Si por alguna razén el FSV no tiene
contratados apoderados para determinada Agencia, el caso de cuya remision se haga a
otra jurisdiccion territorial seguira asignado al mismo contratista quien quedara obligado
a continuarlo en el municipio que se encuentre dentro del interior de la Republica de El
Salvador; sin reconocimiento de pago adicional de los expresados en los presentes
términos y si no aceptase tal circunstancia se dara por terminado el contrato. Es
indispensable que el ofertante resida en cualquiera de los mu'nicipios comprendidos
dentro de la Zona Central, caso contrario su oferta no serda evaluada. V.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE CASOS. La Asignacion de los casos e
iniciacibn de los procesos judiciales para cobro judicial o desalojos se haran
mensualmente dentro del plazo del Contrato o su prérroga. De manera general, el
procedimiento sera el siguiente: a) Dependiendo de la cantidad de personas
contratadas, el FSV, conformara grupos de préstamos en mora, que posean similares
caracteristicas en cuanto a ndmero de casos y montos adeudados; la primera
asignacion se hara en el primer mes que inicie el contrato de manera equitativa en
cuanto a nimero de casos y monfos adeudados. b) El FSV, entregard mensualmente a
cada una de las personas contratadas la informacion detallada y documentacion
necesaria, para la gestion de cobro y desalojo respectiva y ademas, les otorgara el
Poder Judicial para iniciar los procesos judiciales. ¢) Las personas contratadas
gestionaran por la Via Judicial y por todas las instancias que sean necesarias, el cobro
de la mora de cada uno de [os préstamos o desalojo de los inmuebies; éstas, seran las
responsables de lograr la recuperacion total de la deuda o entrega material de los
inmuebles propiedad del FSV. La primera asignacion se efectuara conforme los casos
que el FSV tenga para gestionar dentro de la cartera activa de Recuperacion Judicial.
Las sucesivas asighaciones, se seguiran haciendo de manera equitativa entre los
Contratistas basadas en el cumplimiento de las obligaciones e instrucciones giradas por
el Administrador del Contratoc y el resultado del nivel de efectividad deseado y
constatado en la evaluacién que mensualmente es agregada al expediente de cada

contratista, debiendo equiparar resultados tanto de cobro judicial como desalojos, y si



no asignado en la anterior distribucion, si su nivel de efectividad fue el deseado por
FSV. En caso que el confratista posea casos gque exceden de los plazos establecidos y
reflejen deficiencia no justificadas o considerada imputable a su gestion, no se le
asignaran casos hasta que la etapa que reporta con deficiencia sea superada
constatada que ha pasado a la siguiente etapa procesal conforme a los "Lineamiento
Generales para la Administracion del Contrato de los Procesos de Cobro Judictal'y
De

igual manera si no presentare copia al Administrador del Contrato de la demanda de

desalojos del Area de Recuperacién Judicial del Fondo Social para la Vivienda”.

cobro judicial 0 desalojo en el plazo sefialado para ello, no se le asignaran casos en la
siguiente asignacion. Tampoco podran asignarsele casos a los contratistas que estén
dentro de las circunstancias enunciadas en los literales f), n), p), 1), u) y y) del numeral
Dos. Obligaciones de los Ofertantes, del romano I REQUERIMIENTOS, de los
presentes Términos de Referencia. VI. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION. De
conformidad al articulo Cuarenta y Cuatro numeral j) de la LACAP y los Términos de
Referencia de Documento de Libre Gestibn romano Il. Requerimiento, numeral
Veintiuno. Recepcion de los Servicios. Al vencimiento del plazo del Contrato o
conclusién del servicio de “GESTION DE COBRO POR LA ViA JUDICIAL DE
PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”, el Administrador del Contrato
procedera a una revision para determinar la satisfaccion del servicio prestado, haciendo
constar la efectividad del contratista y su conformidad de acuerdo a las obligaciones
contraidas en el Contrato. De la revision practicada se levantara un Acta de Recepcion,
en la que se hara constar la prestacion del servicio y que podra servir al Contratista
como testimonio del cumplimiento del mismo. En caso de no recibirse el servicio de
“GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA
AGENCIA CENTRAL”, de acuerdo a los Documentos Contractuales, se hara constar en
Acta, lo que servird de base al FSV para determinar las sanciones que podra aplicar al
Contratista. Ni el Acta de Recepcién mencionada, ni ningun acuerdo equivalente,
podran eximir al Contratista de las responsabilidades que se derivan de las garantias
exigidas conforme a [as condiciones del Contrato. Vil. OBLIGACIONES DE LA



INSTITUCION CONTRATANTE. (COMPROMISO PRESUPUESTARIO). La institucion
contratante hace constar que el importe del presente contrato se hara con aplicacién a
las cifras presupuestarias siguientes: Especifico Cinco Cuatro Cinco Cero Tres. VIIL.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a cumplir con todas las
clausulas del presente contrato, con las especificaciones detalladas en el romano I
REQUERIMIENTOS, numeral Dos, de los Términos de Referencia de Libre Gestion
namero FSV-Cuatrocientos Seis / Dos Mil Trecé “Gestiéon de Cobro por la Via Judicial
de Préstamos en Mora, para Agencia Central”, siguientes: a) Formalizar el Contrato
conforme la presente libre gestion; b) Gestionar con profesionalismo los procesos
judiciales, en el menor tiempo posible; ¢) Guardar confidencialidad de la informacion,
documentacion e instrucciones giradas por el Administrador del Contrato; d) Cumplir
con los requerimientos e instrucciones que el Administrador del Contrato requiera a
efecto de conseguir el nivel de efectividad deseado por el FSV: e) Mantener informado
al FSV en la forma que el Administrador del Contrato indique, acerca del avance de los
juicios o desalojos que se le asignen; f) Presentar la demanda de cobro judicial o
desalojo dentro de los Cinco dias habiles siguientes a la asignacion de casos; o en Diez
dias habiles cuando se trate de procesos judiciales ya iniciados en los que el
profesional tenga que mostrarse parte como nuevo procurador, en este Ultimo caso
debera comunicar el impedimento que haya tenido, de lo contrario no le seran
asignados casos en la siguiente asignacién. La demanda del cobro judicial debera
contener el reclamo de todos los adeudos a favor del FSV, en caso se identifique
alguna omisién debera documentarse que fue solventada, de lo contrario no se le seran
asignados casos en la siguientes asignaciones, hasta que la omisién sea solventada, y
se haran en caso proceda, las gestiones legales comrespondiente evaluando el perjuicio
a esta Institucion de ias omisiones identificadas; g) Entregar mensuaimente copia de los
escritos que se detallan a continuacion mediante los cuales se agilizan los juicios,
siempre y cuando sean pertinentes, en los primeros Diez dias habiles de cada mes, a
efecto de cumplir con el control de efectividad requerido por el Administrador del
Contrato, éstos son: Demanda Presentada, Solicitud de emplazamiento, acta de

emplazamiento o resolucidon judicial que ordena el emplazamiento, Solicitud de



sentencia definitiva, Solicitud de Sobreseimiento, Solicitud de Ejecucion Forzosa, Otras |
resoluciones y escritos como prevenciones, presentacién de recursos, decretos de
sustanciacion. Si el FSV requiere informaciéon de resoluciones o copias que el
contratista no puede obtener en el respectivo tribunal, debe presentar nota al

Administrador del Contrato proporcionando la justificacion del porque el tribunal -

accedio a facilitarla, pero a la vez debe proveer la informacion procesal requerida. |
Entregar debidamente confrontados, cerciorandose previamente que los datos
consignados sean los correctos, de los siguientes documentos: Copia de la Admigi‘én
de la Demanda, Copia de la Sentencia Definitiva de Nombramiento de Curador Ad-
Litem. (en caso proceda), Copia del nombramiento, discernimiento y/o aceptacién del
cargo del Curador Ad-Litem nombrado. (en caso proceda), Copia de Seniencia
Definitiva, Copia de Ejecutoria de Sentencia Definitiva o resolucion que declara firme la
sentencia definitiva de la causa principal, Carteles de Ausencia o Edictos de
Emplazamiento (en caso proceda), Carteles de Subasta, Copia de la solicifud o
resolucion de Ejecucién Forzosa, Oficios dirigidos al Centro Nacional de Registros. En
los casos que el tribunal requiera diligencias ante dicho centro, Certificacién del Acta de
Remate, Auto de Adjudicacién o aprobacién de remate (en caso proceda), Ordenes de
pago a favor del FSV, cuando el inmueble sea rematado en publica subasta. (en caso
proceda), Oficios de cancelacion de gravamenes, Certificacion de resolucién judicial de
comprobacién de desalojos, Acta Notarial de comprobacién del desalojo (en caso .
proceda), Copia del acta de Audiencia, {en caso proceda), Copia de declaratoria de
incompetencia, inadmisibilidades, improponibilidades o caducidades (en caso proceda),
Copia de solicitud de adjudicaciéon por el justiprecio (en caso proceda), Cualquier otra
resolucion dictada que indique el estado procesal. i) Recurrir de todas las

resoluciones gque causen perjuicio a los intereses del FSV, solicitando

oportunamente en caso proceda, la debida documentacién al Administrador de
Contrato, e intervenir en todos los recursos y tercerias que se promuevan en los juicios
ejecutivos asignados. Ademas debera en los casos de desalojo cuando la accién
incoada no prospere, promover uha hueva a la mayor brevedad; j) En el caso que un



juicio p_re‘sente problemas para proseguir con su tramite por resolucién del tribunal; el
contratista debera presentar una solucién juridica a efecto de llevarlo hasta su
finalizacién, no pretendiendo delegar su procuracion en el Area de Recuperacion
Judicial, sino en atenciéon a su experiencia y conocimiento en la materia; k} Seguir los
juicios en todas las instancias; ) Pedir lo que legalmente corresponda en audiencia asi
como la aprobacién del tramite de los bienes sacados en primera o ulteriores subastas,
adjudicaciones en pago, adjudicacion por justiprecio, éste Uitimo previa consulta al Jefe
del Area de 'Recuperacién Judicial del FSV y cuando se le requiere solicitar
sobreseimiento o extincién de [a obligacion segln el caso, debe presentar el escrito a
mas tardar tres dias habiles después que le sea requerido por parte del FSV
independientemente de la distancia donde se encuentre el tribunal respectivo. En caso
de incumplir el plazo aunque compruebe que el escrito fue presentado el caso sera

desasignado y reasignado a otro contratista, perdiendo el contratista que incumplié el

plazo para presentar el sobreseimiento o extincion de la obligacién, los honorarios

correspondiente al arreglo extrajudicial correspondiente; m) Proporcionar en caso sea

necesario y requerido por el Administrador del Contrato, el nombre y lugar de ubicacion
de los Ejecutores de Embargos, Peritos y Curadores Ad-litem que por disposicién de
Ley debe nombrar cada Juez en los procesos judiciales; y a gestionar por su cuenta la
celeridad de las diligencias judiciales encomendadas a los antes mencionados, porque
influiran en la evaluacion de su efectividad; n) Informar con al menos tres dias habiles a
su ejecucion el dia y hora sefialados para las Audiencias y Liquidaciones; y con al
menos veinte dias habiles el dia y hora sefialados para la Realizacion de los bienes
mediante Subasta Judicial; En caso una subasta sea suspendida por segunda
oportunidad por falta de fijacion de cartel en el lugar del inmueble, siempre que dicha
suspension sea porque el contratista no retiré en tiempo la provisién del tribunal que ia
ordena, no se asignaran casos para cobro judicial hasta que sea efectuada la subasta;
o) Todo contratista debe asistir a las subastas sefialadas y promovidas por su persona;
p) Verificar que | toda documentacion como carteles, oficios, adjudicaciones,
sobreseimientos, extincién de la obligacién u otro documento que sea presentado al

Area de Recuperacién Judicial sea la correcta y asumir por su cuenta los gastos de



informacién consignada en los mismos; si alguno de estos documentos tuvieran error, ..
contratista queda en la obligacién de pedir su correccion dentro de los dos dias habiles
posteriores de habérsele solicitado, si incumpliere este plazo de presentar el escrito
para correccion no se le asignaran casos hasta que entregue al FSV el documento
corregido; q) Solicitar autorizacion al Jefe de Area de Recuperacién Judicial para iniciar _
tramite de Diligencias de Ausencia o publicacién de emplazamientos por edicto, asf
como publicaciones de edictos en el Diario Oficial y Diarios de Circulacién Diaria y
Nacional, debiendo respaldar en todo caso las resoluciones, notificaciones, oficigs o
notas firmadas por el contratista que aseguren que el demandando no se ha podido
emplazar en la direccién del inmueble o en otra direccién proporcionada por el FSV. En
caso que el contratista hiciere incurrir al FSV en gastos de nombramiento de curador

ad-litem sin agotar las instancias para ubicar al demandado, deber4 reintegrar dichos

gastos; r) Cuando un juicio le sea Caducado, el contratista responsable est4 obligado a
informar mediante carta al Jefe del Area de Recuperacion Judicial los motivos de la
caducidad v a depositar en tesoreria del FSV todos los gastos y pagos que se hayan

generado en concepto de Costas Procesales a mas tardar quince dias habiles después

de la solicitud realizada por parte del FSV, asimismo debera devolver el documento

base de |a accién. Si a Juicio del Jefe del Area de Recuperacion Judicial v consultado

con_el jefe inmediato, tomando en cuenta el informe del contratista v el informe hecho

por el Area de Recuperacién Judicial del expediente Judicial, y si se determinare que la

caducidad fue por motivos ajenogs a la buena diligencia del contratista y no por descuido

y_abandono del impulso procesal respectivo, tales como: falta de notificacion al

contratista de las resoluciones. extravio _del expediente por parte del tribunal; v el

abogado presente escrito solicitando impulso o _gestién al respecto en el tribunal y

justificare acciones que determinen la vigilancia constante al proceso judicial, sin

embargo siempre debera depositar en el FSV las costas procesales generadas y podra

reiniciar un_nuevo proceso mediante orden expresa del Administrador del Contrato por

escritg. Si el contratista no reintegrare las costas procesales, e incluso reintegrandolas

se estableciere que la caducidad es imputable a su gestién por descuido y abandono




- del irﬁ‘pu!so procesal respectivo, se dara por terminado el contrato y se hara exigible la
garantia de cumplimiento de contrato; s) Presentar al Administrador del Contrato un

informe semestral del estado de los juicios asignados; en los formularios entregados por

el Area de Recuperacion Judicial, informe que debera ser entregado en los meses de
enero y julio de cada afio; t) Elaborar previo a la presentacion de la demanda un estudio
minucioso del documento base de la accion y los demas datos del préstamo, ya que
cuando el contratista sea prevenido en sede judicial en dos oportunidades por falta del
buen planteamiento de la demanda, por falta de claridad en la misma, ya sea en los
nombre, plazos, montos, etc.; y si mediare una tercera prevencién, el caso se tomara
como deficiente y no se le hara nueva asignacion hasta que haya evacuado conforme
corresponde la prevencion. El contratista debe conforme a su experiencia, conocimiento
y capacidad ser el responsable de subsanar las prevenciones correctamente,
apoyandose en el Administrador del contrato para que le proporcione insumos para su
procuracion y no para que se le instruya las omisiones que conforme a derecho o por
falta de interpretacién del estado de cuenta entregado correspondan; u) Cuando el
Administrador del Contrato requiera mediante caria gestion especifica sobre
determinado caso, debera presentar copia del escrito o carta de respuesta sobre lo
requerido justificando las razones del incumplimiento a lo solicitado a mas tardar cinco
dias habiles después, si no se tiene respuesta se librara un nuevo requerimiento
citando el anterior, si después de otros cinco dias habiles no hay constancia de impuiso
procesal o respuesta, el caso sera descargado de la cartera del contratista al que se le
requirié la gestion, se le cancelaran Unicamente los honorarios devengados hasta la
fecha del descargo del juicio en su cartera y se asignhara a otro contratista, ademas no
sera sujeto de la siguiente asighacion después que le ha sido descargado el juicio. (esto
no opera en la etapa de ejecucién forzosa o subasta); v} Cumplir con los plazos y
requerimientos expresados en los anexos de los presentes Términos de Referencia,

consistentes en los “Lineamientos Generales para la Administracion del Contrato de los

Procesos de Cobro ‘Judicial v desalojos del Area de Recuperacion Judicial del Fondo

Social para la Vivienda”; w) ....; x) El FSV se reserva el derecho de readecuar lo que

considere pertinente en la ejecucién del contrato derivado del proceso de Libre Gestion



JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL’; en atencion al
Codigo Procesal Civil y Mercantil o legislacion aplicable a la naturaleza de procesos
judiciales iniciados para cobro judicial o desalojos, u operatividad interna del FSV; y) En
caso de inadmisibilidades, improponibilidades ¢ caducidades, mientras el documento /
base de la accién no sea devuelto al Area de Recuperacion Judicial con la fuerza :
ejecutiva suficiente para intentar nuevamente la accién, no se le entregaran casos eryla
siguiente asignacién; z) Cumplir con las instrucciones que el FSV indique para la
tramitacion de facturas, y cualquier otra relacionada con el servicio; y ademas se obliga
a cumplir con lo siguiente: Conforme a lo establecido en los “Lineamientos Generales
para la Administracion del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del
Area de Recuperacién Judicia! del Fondo Social para la Vivienda” romano IV.
Procedimiento del Sistema de Evaluacion para Determinar la Efectividad, numeral Tres.
Obligaciones del Contratista: 1. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones
sefialadas en el numeral Dos, del romano II REQUERIMIENTOS de los Términos de
Referencia de la Libre Gestion Nimero FSV-Cuatrocientos Seis/Dos Mil Trece “Gestién
de Cobro por la Via Judicial de Préstamos en Mora, para Agencia Central”. 2.
Corroborar con exactitud que la documentacion presentada al Administrador del
Contrato previo a todo tramite, sea correctos en cuanto a nombres, descripcion técnicas
y antecedentes registrales, a efecto de evitar gastos y pérdida de tiempo, en caso se
genere gastos el abogado debera correr con los gastos innecesarios por errores o falta
de confrontacién previa de los documentos que entregue al Area de Recuperacion
Judicial. 3. Cuando se les notifique una suspension provisional ¢ una suspension
definitiva por razones de arreglo extrajudicial (en los casos que proceda), deben
continuarse los tramites hasta la Sentencia Definitiva, en atencion a la Caducidad de la
Instancia. 4. El Administrador del Contrato colaborara con el abogado en proporcionar
los insumos que el contratista considere oportunos para subsanar prevenciones o
complementar sus apelaciones y recursos, pero en ningan caso supliran las omisiones
de derechos que deben ser del conocimiento, experiencia y responsabilidad de la

buena procuracion del contratista, ya que la forma de subsanar prevenciones, exponer




la relacion de los hechos en base a certificaciones de saldos y presentar las demanda
correctamente es responsabilidad exclusiva del contratista. Asimismo es responsable el
contratista de las prevenciones, improponibilidades e inadmisibilidades realizadas por la
falta de estudio del documento base de la accidon y los demas datos de mora
proporcionados reflejadas en el mal planteamiento de la demanda, ya que debe proveer
en esta ultima todas las situaciones de hecho y de derecho con claridad, todo con el fin
de no generar atrasos en el proceso y que su evaluacion y asignacién mensual no se
vea afectada. 5. Mantener informado al FSV de los avances de los juic_ios, mediante la
actualizacion del cuadro de cartera que se le proporcionara por parte del Area de
Recuperacion Judicial, y que debera ser enviado via correo u otro medio establecido
por el Administrador del Contrato en los meses de enero y julio de cada ario, sin omitir
otras obligaciones o informaciones que se soliciten. 6. En caso el contratista no tramite
directamente las publicaciones de carteles de emplazamientos por edicto, ausencias,
subastas u ofras publicaciones vinculadas al proceso judicial, debe enviar
oportunamente al Administrador del Contrato los originales de dichos carteles para que
sean publicados; si los carteles que envien al FSV han sido emitidos con mas de tres
meses anteriores a la solicitud debera el contratista anexar nota donde se compromete
a que la tardia publicacién de los carteles no afectada en proceso con la caducidad de
la instancia. 7. Cumplir con las instrucciones que el Administrador de! Contrato indique
para la prestacién del servicio giradas en atencién al procedimiento de cobro judicial
que ejecuta el Area de Recuperacién Judicial del FSV. 8. La forma de medir la
efectividad deseada para el FSV asi como las obligaciones contractuales sefialadas en
relacién al servicio prestado pueden ser modificadas mediante nota formal emitida por
el Jefe del Area de Recuperacion Judicial, en atencidn a que durante el plazo del
servicio sea necesario por reformas legales, préactica judicial u operatividad interna del
FSV. IX. FORMA Y PLAZO DE LA EFECTIVIDAD. “Lineamientos Generales para la
Administracion del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Area de
Recuperacion Judicial del Fondo Social para la Vivienda” en el romano V.
Procedimiento del Sistema de Evaluacién para Determinar la Efectividad, establece:

Numeral 4. Forma y Plazo de la Efectividad. La prestacion del servicio es con la



finalidad que los resultados sean satisfactorios para el FSV, y se documenten los
expedientes administrativos que el Area de Recuperacion Judicial lleva sobre cada caso
asignado a los confratistas. E! Administrador del Contrato llevara un expediente por
cada contratista en la que hara constar las asignaciones, desasignaciones en caso
procedan y las evaluaciones de efectividad mensual, anual y el acta de recepcion del
servicio. Los controles para la efectividad de los juicios de cobro judicial y desalojos,
seran llevados por el colaborador juridico asignado a la cartera de cada contratista, en
dos cuadros de control: Cuadros de efectividad por caso asignado: Cobro Judicial
(Anexo Uno). Desalojos (Anexo Dos). Cuadros de efectividad global por cartera: Cobro
Judicial. Desalojos. X. CESION. Queda expresamente prohibido a la contratista
traspasar o ceder a cualquier titulo, los derechos y obligaciones que emanan del
presente contrato. La transgresion de esta disposicion dara lugar a la caducidad del
contrato, procediéndose ademas a hacer efectiva la garaniia de cumplimiento de
contrato. E! referidoc documento contiene ademas otras cladusulas que los
comparecientes aceptan como suyas. Yo el Notario, DOY FE: A) Que las firmas antes
relacionadas son AUTENTICAS por haber sido puestas por los otorgantes a mi
presencia. Y, B) Que el presente confrato no causa ninguna clase de honorarios a
cargo de los otorgantes. Asi se expresaron éstos a quienes expliqué los efectos legales
de la presente Acta Notarial que consta de ocho hojas y leido que les fue por mi todo

lo escrito integramente en un solo acto, lo ratifican y firmamos. DOY FE.
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