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CONTRATO  MAG - No. 072/2015

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE AVES EN CEDAF MORAZÁN”

Nosotros: por una parte WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE” o “EL MAG”, institución del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve; y por otra parte DANI WILLIAN VÁSQUEZ ESTUPINIÁN, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en mi calidad de administrador único y representante judicial y extrajudicial de la sociedad ESTUDIO QUINIENTOS TRES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ESTUDIO QUINIENTOS TRES, S.A. DE C.V., persona jurídica del domicilio de San Salvador, con número de identificación tributaria cero quinientos tres - cero diez mil seiscientos nueve - ciento uno - ocho, que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA"; y en el carácter en que comparecemos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de  “Construcción de Infraestructura del Proyecto Productivo de Aves en CEDAF Morazán” , en virtud de lo establecido en las bases de la Contratación Directa No. 004/2015 – MAG, denominada: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE AVES EN CEDAF MORAZÁN”, a favor y a satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en lo sucesivo podrá denominarse el MAG, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, que en adelante se denominará LACAP y su Reglamento y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes:

1. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es la Construcción de Infraestructura del Proyecto Productivo de Aves en CEDAF Morazán.

ZONA DE OBRAS: instalaciones propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en el cantón El Rosario, municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.

A.	DISPOSICIONES GENERALES

2.	DEFINICIONES

a) “Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en El Salvador.

b) "Contrato" significa el presente instrumento celebrado entre el Contratante y el Contratista.

c) "Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en que el presente contrato entre en vigor y efecto.

d) "Gobierno" significa el Gobierno de El Salvador.

e) "Moneda Nacional" significa cualquier  moneda de curso legal en  El Salvador.

f) "Parte" significa el Contratante o el Contratista.

g) “DGG”, Dirección General de Ganadería.

h) "Fecha de inicio" significa la fecha de inicio de los servicios del Contratista;

i) "Tercero" significa cualquier persona o firma que no sea los suscriptores de este documento en las calidades en que actuamos.

j) “Certificado de Responsabilidad por Defectos”, es la garantía posterior a la fecha de finalización de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

k) “Contratante”, Estado y Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la DGG.

l) “Contratista o Constructor”, es la sociedad ESTUDIO QUINIENTOS TRES, S.A. DE C.V., cuya oferta para la ejecución de las obras ha sido aceptada por el Contratante.

m) “Contrato”, es el instrumento celebrado entre el Contratante y el Contratista, para ejecutar, completar y mantener las obras. Consiste en los documentos enumerados en la cláusula 3 de este instrumento.

n) “Datos del Contrato”, definen los documentos y demás informaciones que integran el Contrato.

o) “Días”, cuando en el texto no se especifique otra cosa se entenderá que se refiere a días calendario.

p) “Defecto”, cualquier parte de las obras que no ha sido construida conforme a este Contrato.

q) “Equipos”: maquinarias y/o vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la zona de obras a fin de ejecutarlas.

r) “Fecha de Iniciación”, fecha que se asigne en la orden de inicio emitida por escrito, por el Contratante para el Contratista.

s) “Fecha de Terminación”, es la fecha de terminación de las obras, certificada por el Supervisor.

t) “Supervisor", es el arquitecto Noé Amaya Peña, técnico de la División de Infraestructura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encargado de realizar la supervisión, control y seguimiento de las obras; tendrá la responsabilidad de supervisar la ejecución de las obras, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar las órdenes de cambio del contrato, conceder prórrogas de plazos y valorar los eventos compensables, proporcionar aclaraciones acerca de aspectos técnicos relativos a la ejecución de este contrato.

u) “MAG”, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los efectos del contrato, actuando como Contratante.

v) “Materiales”, son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles, comprados por o suministrados al Contratista para ser incorporados en las obras, o consumidos durante la ejecución del contrato.

w) “Obras”, aquellas que el Contratista debe ejecutar y entregar al Contratante en virtud del presente contrato y que se definen con mayor amplitud en las especificaciones técnicas.

x) “Obras Provisionales y Rótulos”, son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras.

y) “La Oferta del Contratista”, documentos completados y entregados por el Contratista al Contratante.

z) “Orden de Inicio”, documento emitido por escrito por el Contratante al Contratista, en el que se establece la fecha de iniciación de las obras.

aa) “Período de Corrección por Defectos”, es el período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados al Contratante por el supervisor. La duración del período la establece el supervisor.

ab) “Período de Responsabilidad de Defectos”, período durante el cual el Contratista tiene la responsabilidad de corregir los defectos que le hayan sido notificados por el supervisor; el cual, a partir de la fecha de terminación es de DOCE (12) MESES.

ac) “Personal”, los empleados contratados por el Contratista para la prestación de los servicios o de una parte de los mismos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento.

ad) “Plazo Propuesto de Terminación de las Obras”, el tiempo que fija para que el contratista termine las obras y que se especifica en este contrato. Únicamente el supervisor puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.

ae) “Precio del Contrato”, es el precio establecido en la carta de aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

af) “Precio Inicial del Contrato”, es el precio del contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.

ag) “Resolución de Adjudicación”, es la resolución que constituye la aceptación formal por el Contratante de la oferta presentada por el Ofertante ganador.

ah) “Resolución Modificativa”, documento por medio del cual se podrá modificar el contrato.

ai) “Variación”, es toda instrucción impartida por el supervisor que modifica las obras.

3. Documentos que forman parte integrante de este contrato:

a) Documento base de la licitación pública.
b) Lista de cantidades.
c) Notas aclaratorias, adendas o enmiendas, si las hubiere.
d) Oferta técnica-económica de EL CONTRATISTA presentada en fecha catorce de octubre de dos mil quince.
e) Especificaciones técnicas particulares y generales, de construcción.
f) Planos o esquemas.
g) El plan de propuesta de las obras.
h) Orden de inicio.
i) Programa de actividades y cronograma de ejecución de la obra.
j) Bitácora.
k) Resoluciones modificativas.
l) Estimaciones de obra.
m) Acta de recepción provisional.
n) Acta de recepción final. 
o) Garantías y seguros.

4.	IDIOMA Y LEY APLICABLE

4.1 	El idioma en que deben redactarse los documentos relacionados con el presente contrato 	es el castellano.

4.2 	La ley por la que se regirá el presente contrato es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 	de la Administración Pública, su Reglamento y demás legislación aplicable vigente de la 	República de El Salvador.

5.	DECISIONES DEL  SUPERVISOR

5.1      	Será responsabilidad del supervisor tomar decisiones y comunicarlas por escrito a EL CONTRATANTE y/o a EL CONTRATISTA con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución de los trabajos.

6.	COMUNICACIONES

6.1 Las comunicaciones cruzadas entre las partes, a las que se hace referencia en las condiciones del presente contrato, sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida en las siguientes direcciones:

Contratante:	Ministerio de Agricultura y Ganadería/DGG
			Final Primera Avenida Norte, Trece Calle Oriente y Avenida Manuel 			Gallardo, Santa Tecla
	

	Atención:	Ing. Víctor Manuel Torres Ruiz
			Director General DGG/MAG

Contratista:	Estudio Quinientos Tres, S.A. de C.V.
	 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+

		Atención:	Arq. Dani Willian Vásquez Estupinián
				Administrador único propietario y representante judicial y extrajudicial

		Supervisor:	Arq. Noé Amaya Peña
				Final Primera Avenida Norte, Trece Calle Oriente y Avenida Manuel 					Gallardo, Santa Tecla
Técnico de la División de Infraestructura Institucional/MAG

	
		

7.	SUBCONTRATISTAS

7.1	EL CONTRATISTA solamente podrá emplear subcontratistas con la aprobación por escrito del supervisor, y de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, sin exceder el treinta por ciento (30%) de participación. La subcontratación no modificará las obligaciones a las que está sujeto EL CONTRATISTA.

8.	PERSONAL

8.1	EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo para llevar a cabo las funciones especificadas en el programa requerido de conformidad con la cláusula 22 de este contrato y de acuerdo con el personal clave señalado en su oferta.

8.2	El personal deberá ser aprobado por el supervisor. El supervisor aprobará el reemplazo de personal sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal a reemplazar. En caso que El CONTRATISTA no presente personal con la capacidad y experiencia igual al ofertado o este no sea aprobado por el supervisor del proyecto, se le descontará de la cantidad que se le adeude un monto de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 100.00) por cada día, hasta la fecha en que el supervisor apruebe el reemplazo de dicho personal. Todo de conformidad al artículo 23, literal j), del RELACAP.

8.3	Si el supervisor solicita a EL CONTRATISTA la remoción de un miembro del personal, indicando las causas que motivan dicha solicitud, EL CONTRATISTA se ocupará de que la persona se retire de la zona de las obras dentro de siete (7) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

9.	RIESGOS DE EL CONTRATANTE

9.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATANTE los hechos de excepción, que afecten directamente la ejecución de las obras, siendo estos los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín. 

10.	RIESGOS DE EL CONTRATISTA

10.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte que se produzcan en las personas durante el período de cumplimiento del presente contrato, en la zona de ejecución de las obras y a consecuencia de la ejecución de las mismas y que no constituyan hechos calificados como de excepción.

11.	APROBACIÓN POR EL  SUPERVISOR

11.1	El Contratista deberá proporcionar al supervisor las especificaciones que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las especificaciones.
11.2	El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.
11.3	La aprobación del supervisor no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.
11.4	El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
12. 	SEGUROS

12.1	El Contratista deberá contratar seguros a su nombre para cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas: 
	
a)	Daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista: diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00)

b)     	Muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista: diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00).

i)	A cualquier persona autorizada para estar en la zona de obras.

ii)	A terceros que no se encuentren en la zona de obras, y que sean afectados por actividades relacionadas con este contrato.

c)   	Pérdida o daños sufridos por las obras, planta y los materiales durante la construcción, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato. 

a) Pérdida o daños de  equipos: diez por ciento (10%) del monto del contrato.

12.2	El Contratista deberá proporcionar al supervisor para su aprobación, dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, las pólizas, y los certificados de seguros, quien los remitirá al administrador del contrato, y éste a la OACI. Dichos seguros deberán brindar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si el contratista incumple con la entrega de los seguros en el periodo establecido, no se dará trámite de pago de anticipo (si aplica) o de cualquier desembolso.

12.3	Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor.

12.4	Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro o estar inscritos en el ISSS y AFP.

12.5	El Contratista estará obligado a contratar y mantener en vigencia, las pólizas de seguros a favor del contratante contra toda partida o daños a las obras, motivados por cualquier causa, incluidos casos fortuitos y de fuerza mayor, durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. 

13.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA

13.1	EL CONTRATISTA deberá ejecutar las obras en el plazo previsto en este instrumento.

14. 	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA

14.1	EL CONTRATISTA deberá ejecutar las obras con arreglo al programa presentado y terminarlas en el plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO.

15.	CONDICIONES DE SEGURIDAD

15.1	EL CONTRATISTA será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.

16.	DESCUBRIMIENTOS

16.1	Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será propiedad de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA deberá notificar al supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartiere sobre la manera de proceder.

17.	POSESIÓN DE LA ZONA DE OBRAS

17.1	EL CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA la posesión de todas las partes de la zona de las obras, por escrito, posterior a la firma del contrato y en un máximo de dos (2) días calendario siguiente a la fecha establecida en la orden de inicio. Si no se hiciera efectiva dicha entrega, se considerará que EL CONTRATANTE ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto al plazo de ejecución.

18.	ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

18.1	EL CONTRATISTA deberá permitir al personal del supervisor, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar los trabajos relacionados con este contrato.

19.	INSTRUCCIONES

19.1	En la ejecución del presente contrato EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las instrucciones del supervisor que se ajusten a las disposiciones contempladas en este contrato.

20.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

20.1  	Para resolver las diferencia o conflictos que surgieren durante la ejecución del contrato, se acudirá a los tribunales comunes. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato, las partes señalan como domicilio especial el de la ciudad de Santa Tecla, a la competencia de cuyos tribunales se someten.

21.	INSPECCIONES Y AUDITORÍAS

21.1 EL CONTRATISTA permitirá a EL CONTRATANTE inspeccionar las cuentas, registros contables, relacionados con la ejecución del contrato, así como la verificación a través de las auditorías autorizadas por EL CONTRATANTE si éste así lo requiere.

B.	CONTROL DE PLAZOS

22.	PROGRAMAS

22.1 EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor para su aprobación y dentro de los OCHO (8) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha indicada en la orden de inicio, un programa general en el que consten las secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras. 

22.2 El programa deberá actualizarse cada TREINTA (30) DÍAS, y la actualización deberá mostrar los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

22.3 La aprobación del programa por el supervisor no modifica de manera alguna las obligaciones de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA podrá modificar el programa y presentárselo nuevamente al supervisor en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las ÓRDENES DE CAMBIO si las hubiere.

22.4 El Contratista deberá presentar al supervisor para su aprobación, un programa con intervalos iguales que no excedan de treinta (30) días calendario. Si EL CONTRATISTA no presenta dicho programa actualizado dentro de este plazo, el supervisor podrá retener la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000.00), de la próxima estimación de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el programa atrasado.

23.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. El plazo de ejecución de la obra podrá ser prorrogado previa opinión favorable del supervisor de la obra y del administrador del contrato, de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

24.       PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato será de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio,  el cual incluye EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato. El personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte del contratista, será el gerente de obra a medio tiempo. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por períodos iguales o menores al del contrato, previa actualización de las especificaciones técnicas, de la opinión favorable del solicitante de la obra, del administrador de contrato, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de conformidad con la LACAP y a este instrumento.
	
25.	PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO

25.1	Se podrá prorrogar el plazo del presente contrato de conformidad con la LACAP, su Reglamento; el supervisor determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que EL CONTRATISTA solicita una decisión sobre los efectos de una orden de cambio y proporcione toda la información de respaldo en un máximo de ocho (8) días. Si EL CONTRATISTA no hubiere notificado acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para conceder una prórroga del contrato.

26.	REUNIONES DE TRABAJO

26.1 Tanto el supervisor como EL CONTRATISTA podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de trabajo. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y plantear problemas potenciales y sugerir soluciones a los mismos.

26.2 El supervisor deberá levantar acta de las reuniones de trabajo y suministrará copias de las mismas a los asistentes y a EL CONTRATANTE, en la siguiente reunión; el supervisor deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

27.	ADVERTENCIA ANTICIPADA

27.1 El Contratista deberá advertir al supervisor lo antes posible sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del contrato o demorar la ejecución de las obras.

27.2 El Contratista colaborará con el supervisor en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el  supervisor.

C.	CONTROL DE CALIDAD

28.       IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS

28.1	El supervisor deberá supervisar el trabajo de EL CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones de EL CONTRATISTA.

29.	PRUEBAS

29.1	El  supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se realice alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo que se ejecutó sin la aprobación del supervisor tiene defectos, el costo de estas pruebas correrá a cuenta de EL CONTRATISTA. 

30.	CORRECCIÓN DE DEFECTOS

30.1 El supervisor notificará a EL CONTRATISTA todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y el cual es de DOCE MESES (12). el período de responsabilidad por defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

30.2 Cada vez que se notifique un defecto, EL CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del supervisor.

31. DEFECTOS NO CORREGIDOS DESPUÉS DEL PLAZO PROPUESTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

31.1	Si EL CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación por escrito del supervisor, éste contratará a un tercero para que haga la corrección y estimará el precio de la misma, el que deberá ser pagado con fondos de EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la respectiva notificación.

D. 	CONTROL DE COSTOS

32.	LISTA DE CANTIDADES

32.1	La lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar EL CONTRATISTA.

32.2	La lista de cantidades se usará para calcular el precio del contrato. A EL CONTRATISTA se le pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la lista de cantidades, de conformidad a los precios indicados en la cláusula 54 de este contrato.

33.    	MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES (ÓRDENES DE CAMBIO) 

33.1 EL CONTRATANTE podrá modificar el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

33.2 Todas las órdenes de cambio deberán incorporarse en los documentos contractuales y las obras que surgieren producto de las mismas.

33.3 Si el supervisor lo solicitare, EL CONTRATISTA deberá proporcionarle un detalle de la  composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la lista de cantidades.

34.	VARIACIONES Y PAGO DE LAS VARIACIONES

34.1	Todas las variaciones deberán incluirse en los programas actualizados que presente EL CONTRATISTA.

34.2 Cuando el supervisor la solicite, EL CONTRATISTA deberá presentarle una cotización para la ejecución de una variación. EL CONTRATISTA deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el supervisor lo hubiera determinado. El  supervisor deberá analizar la cotización antes de ordenar la variación. El supervisor deberá aprobar la cotización antes de que se ejecute la obra.

34.3 Cuando los trabajos correspondientes a la orden de cambio coincidan con un rubro descrito en la lista de cantidades y, si a juicio del supervisor, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario, el precio unitario indicado en la lista de cantidades se usará para calcular el valor de la orden de cambio. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la orden de cambio no se ajustaran a los rubros de la lista de cantidades, EL CONTRATISTA deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos en un máximo de cinco (5) días calendario.

34.4 EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos de trabajos ejecutados y no comprendidos en las variaciones u órdenes de cambio.

34.5 Si el supervisor no considerase la cotización de EL CONTRATISTA razonable, el  supervisor podrá ordenar la variación, modificar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la variación sobre los costos de EL CONTRATISTA.

34.6 Si el supervisor decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y se ordenará la ejecución de los trabajos, previa autorización de EL CONTRATANTE.

34.7 EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

34.8 Si durante la ejecución del proyecto se estima que será necesario realizar una orden de cambio, el administrador del contrato, junto con el supervisor y EL CONTRATISTA, deberá tramitarla ante la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, justificando los motivos de caso fortuito o fuerza mayor que han motivado dicha orden de cambio, con diez (10) días hábiles de anticipación, caso contrario, no será procedente dicha solicitud.

35.	ESTIMACIONES DE OBRA 

35.1 EL CONTRATISTA presentará al supervisor para el trámite de los pagos correspondientes a las estimaciones del valor de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance de la obra, las cuales serán revisadas y aprobadas por el supervisor, el administrador del contrato y autorizadas para su pago por el director de la DGG.

35.2 De cada estimación de obra EL CONTRATANTE retendrá a EL CONTRATISTA: a) un cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación mensual como fondo de garantía de buena ejecución de la obra. El monto total de estas retenciones se devolverá, sin intereses, a EL CONTRATISTA, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción de EL CONTRATANTE previa liquidación final del contrato y presentación de la fianza de buena obra, calidad de los materiales y mano de obra, por el valor del  DIEZ POR CIENTO (10%) del monto final del contrato y con una vigencia de DOCE (12) MESES, contados a partir de la recepción definitiva de la obra; la cual se devolverá al contratista una vez  que el supervisor haya certificado, que se han corregido todos los defectos que el supervisor hubiera notificado al contratista antes del término de dicho período; y b) un treinta por ciento (30%) del valor total de la estimación mensual para amortizar el anticipo dado.

36.	PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

36.1 El precio del presente contrato es de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES CON TRECE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$431,625.13),el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

36.2 Todos los pagos y deducciones serán pagados en dólares de los Estados Unidos de América (US$).

36.3 Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: a) pagos parciales de acuerdo a las estimaciones de obra presentadas por EL CONTRATISTA, deduciendo el porcentaje otorgado como anticipo, más el cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación presentada a cobro, como fondo de garantía de buena ejecución de obra. La estimación deberá estar aprobada por el supervisor, con el visto bueno del administrador del contrato, y la notificación por escrito de autorización del pago por parte del Director General de Ganadería y la presentación de la factura de consumidor final correspondiente de conformidad con la cláusula 36.6; y b) un pago final contra la presentación de la liquidación del proyecto la cual deberá estar aprobada por el supervisor, con el visto bueno del administrador del contrato, y la notificación por escrito de autorización por el Director General de Ganadería, y  copia del acta de recepción definitiva de las obras; este se regirá de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la LACAP y su Reglamento. Y por ser el MAG agente de retención, de cada uno de los pagos se retendrá un uno por ciento (1%) en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según resolución número doce mil trescientos uno - NEX - dos mil ciento treinta y seis - dos mil siete, emitida para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

36.4 El CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, los montos indicados en el cuadro de precios (Cláusula 54. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN).

36.5 El costo total del contrato se financiará con recursos provenientes de la Donación Japonesa, proyecto 5725. Los pagos se efectuarán en un lapso de treinta días, posteriores al recibo de la factura de consumidor final y el acta de recepción respectiva, siempre y cuando SETEFE haya realizado el desembolso a la cuenta bancaria correspondiente.

36.6 Por cada solicitud presentada a cobro de los pagos objeto de este contrato, EL CONTRATISTA presentará una factura de consumidor final, emitida a nombre de SETEFE-MAG-DGG Proyecto N° 2557 Japón Bienes Importados 2005.


37.	ANTICIPO

37.1 El CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA, un anticipo por el valor de CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$129,487.54) equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del precio del contrato, dicho anticipo se ajustará a lo enunciado en el Art. 40 del RELACAP, y será entregado en un  plazo de sesenta días hábiles después de presentada y aceptada la garantía de buena inversión de anticipo por parte del Contratante, la cual deberá ser emitida por un banco, sociedades afianzadoras o aseguradoras debidamente autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por el mismo monto y moneda del anticipo. 

El anticipo será amortizado deduciendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de cada pago en concepto de las estimaciones y liquidado con la deducción correspondiente a la diferencia del pago de la última estimación. 
.
Para efectos de otorgar el anticipo, El Contratista deberá presentar un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando las fechas y destino del monto a otorgarse, el anticipo será de precio fijo, de tal manera que si hubiere un ajuste de precios, el anticipo siempre se mantendrá fijo.

El contratista deberá contar con una cuenta bancaria exclusiva para los gastos financiados con el contrato a suscribirse.
.
38.	GARANTÍAS

38.1 EL CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE:

a) GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un monto de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS DÓLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$43,162.51) equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual deberá ser emitida por un banco o afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. La garantía deberá ser incondicional “contra primera solicitud”. El plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir del inicio de las obras y entregada a EL CONTRATANTE en un período máximo de quince 10 días hábiles, contados a partir del inicio de las obras indicado en la orden de inicio.

b) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. EL CONTRATISTA deberá presentar a satisfacción de EL CONTRATANTE una garantía emitida por un banco o afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor de CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$129,487.54), equivalente al cien por ciento (100 %) del valor del anticipo otorgado de conformidad a la cláusula 37 del presente contrato; el plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir del inicio de las obras indicado en la orden de inicio, y entregada a EL CONTRATANTE en un período máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir del inicio de las obras indicado en la orden de inicio.

c) GARANTÍA DE BUENA OBRA. Para garantizar la buena construcción de las obras, calidad de los materiales y mano de obra y para cubrir cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la mala construcción, EL CONTRATISTA presentará a EL CONTRATANTE en un período de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción definitiva de la obra, una garantía emitida por un banco o afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio final del contrato, el plazo de vigencia de esta garantía será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra; esta garantía será devuelta a EL CONTRATISTA una vez que el supervisor haya certificado, que se han corregido todos los defectos que él hubiera notificado a EL CONTRATISTA antes del término de dicho período.

38.2 Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las garantías.

39.	COSTO DE REPARACIONES

39.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de inicio de las obras y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

40.	AJUSTE DE PRECIOS

40.1 No se reconocerán ajustes en los precios unitarios contratados por ninguna razón, exceptuando si el gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá a EL CONTRATISTA el ajuste correspondiente en el componente mano de obra de solamente aquella requerida para los trabajos pendientes de ejecución de acuerdo al programa que esté vigente al momento de la emisión de la citada disposición. No se reconocerá ajuste alguno sobre trabajos realizados con atraso con relación al programa, siempre y cuando estos ajustes no sobrepasen el porcentaje indicado en el artículo 109 de la LACAP y su Reglamento. Las alteraciones de salario acordadas entre el Contratista y sus empleados no serán reconocidas como causal de reajuste.


41.	MULTA POR MORA

41.1 Cuando EL CONTRATISTA incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la LACAP.

41.2 En caso de vicios ocultos se atenderá a lo indicado en artículo 118 de la LACAP.



E.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

42.	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

42.1	EL CONTRATISTA requerirá al supervisor que emita un certificado de terminación de las obras y éste lo emitirá si decide que las obras están terminadas.

43.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE

43.1	La recepción de las obras será efectuada por los funcionarios que el CONTRATANTE designe, de conformidad al procedimiento indicado en los artículos 114, 115 y 116 de la LACAP y su Reglamento.

44.	PLANOS FINALES.

44.1 EL CONTRATISTA proporcionará los planos finales actualizados en un plazo de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO posterior a la recepción final de las obras. Entregará un (1) juego de planos originales y tres (3) copias debidamente firmadas y selladas; además se deberá proporcionar respaldo electrónico en medio magnético (CD en formato CAD), los cuales formarán parte de la memoria descriptiva y demás documentos requeridos para la recepción de obra, en estos planos se reflejará la obra tal como quede construida, con todos los cambios realizados y las variaciones de las cantidades de la obra.

44.2 Si EL CONTRATISTA no proporcionare los planos según lo indicado en la subcláusula anterior, o si no fueran satisfactorios para el Supervisor de Obra, éste retendrá del pago final la cantidad de DOS MIL  DÓLARES DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AMÉRICA (US $2,000.00) en concepto de multa por la no presentación de los planos en referencia.

44.3 El costo que demanden estos trabajos está incluido en el precio del contrato.

45.	LIQUIDACIÓN FINAL

45.1 EL CONTRATISTA deberá proporcionar al supervisor, un estado de cuenta de la liquidación del contrato detallado, del monto total que EL CONTRATISTA considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos.  El supervisor deberá certificar cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el supervisor deberá emitir dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que EL CONTRATISTA volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del supervisor, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

46.	CADUCIDAD

46.1 EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA podrán caducar el contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.

46.2 Los incumplimientos graves del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

a)	Si EL CONTRATISTA suspende los trabajos sin la autorización del supervisor en circunstancias que el programa vigente no prevé suspensión.
b)	Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra.
c)	Si EL CONTRATISTA no mantiene una garantía exigida. 
d)	Cuando el total del valor del monto acumulado por multa alcance el porcentaje máximo indicado en el artículo 85 de la LACAP.

46.3	Si el contrato fuere caducado, EL CONTRATISTA deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer de las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

47.	PAGOS POSTERIORES A LA CADUCIDAD

47.1    Si se caduca el contrato por incumplimiento de EL CONTRATISTA, el  supervisor deberá emitir un certificado, en el que conste el valor de los trabajos realizados por EL CONTRATISTA, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de la suspensión de los trabajos. Si de la operación realizada resultare una diferencia a favor de EL CONTRATANTE, tal diferencia constituirá una deuda a favor de este último. 

48.	BIENES MATERIALES

48.1	Todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, las obras provisionales y las obras ejecutadas, se considerarán de propiedad de EL CONTRATANTE si el contrato se caduca por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

F. CONDICIONES ESPECIALES

49.	MEDICIONES DE CANTIDADES DE OBRA

49.1 Para revisar las estimaciones de obra presentadas a cobro por EL CONTRATISTA, éste notificará al supervisor con tres (3) días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice sin obstáculos dicha labor con la exactitud requerida. 

49.2 Las obras deberán medirse de acuerdo a las especificaciones técnicas, no se pagarán volúmenes o cantidades adicionales que no hayan sido aprobadas de acuerdo a lo indicado en este instrumento.


50.	VALOR FINAL DE LAS OBRAS

50.1 El precio o valor final será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas, previas las mediciones respectivas, incluyendo los trabajos adicionales debidamente autorizados mediante órdenes de cambio.

50.2 Queda establecido que los precios unitarios consignados en la oferta de EL CONTRATISTA incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.

50.3 Este monto también comprende todos los costos de mano de obra, salarios, viáticos, incidencia en ellos por leyes sociales, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes y todo costo directo o indirecto, los derechos, impuestos y otros cargos que pueda tener relación e incidencia en el precio total de la obra hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.


51.	DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

51.1	Todos los diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por EL CONTRATISTA en el desempeño de los servicios pasarán a ser de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quien EL CONTRATISTA los entregará, a más tardar QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del plazo del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. 


52.	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

52.1 	Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares.


53.	PROVISIÓN DE PAGOS

53.1	Para cubrir el cien por ciento (100.0%) del valor de este contrato, se dispone de los recursos provenientes de Fondos Donación Japonesa, Proyecto 5725. Asimismo EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden a EL CONTRATISTA ningún derecho para reclamarle a EL CONTRATANTE prestaciones laborales de ningún tipo.


54.	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN.

54.1 El monto total de este contrato, el monto del anticipo y de los pagos de las estimaciones que EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, por la ejecución de las obras, será calculado y corresponderá estrictamente a los montos que se detallan a nivel de partida de obra incluida en la lista de cantidades especificadas en la presente cláusula siendo estas las siguientes: 



	GALPÓN DE AVES REPRODUCTORAS

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	66.29
	8.25
	546.89

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	220.97
	1.45
	320.41

	1.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	76.42
	9.50
	725.99

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	50.69
	22.50
	1,140.53

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1
	M3
	5.85
	37.80
	221.13

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3,  Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	4.32
	302.75
	1,307.88

	2.2
	Zapata Z,  0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref.  # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2
	M3
	1.53
	325.94
	498.69

	2.3
	Pedestal  0.20 x 0.20 m,  4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2
	M3
	0.72
	361.23
	260.09

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Piso empedrado fraguado  f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida).
	M2
	141.30
	32.10
	4,535.73

	3.2
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	65.57
	21.75
	1,426.15

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras
	M2
	81.60
	35.75
	2,917.20

	4.2
	Curvas sanitarias (bocel) en unión de pared con pared, con mortero 1:3, arena-cemento, radio de curva según detalle
	ML
	20.00
	5.24
	104.80

	4.3
	Pared de Malla ciclón galvanizada, calibre # 9 hasta cubierta de techo (en culatas e intermedias), con estructura de tubo galvanizado de 2 1/2", fijado con varilla de 1/4", en el contorno y aplicación de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M2
	275.62
	31.25
	8,613.13

	4.4
	Suministro e instalación de columna metálica de tubo estructural de  de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), incluye: Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", en la parte superior e inferior,  pernos de 3/8"  long., 35 cm, incluye rosca, tuerca y  arandelas de presión. 
	ML
	24.00
	65.78
	1,578.72

	4.5
	Suministro e instalación de cortina disipadora de aire, de Polipropileno 100% virgen, rodeando el galpón (en culatas, parte posterior y al frente), incluye: cable de acero, cepo, cuerda de poliéster, varilla de hierro de 3/8", contra peso, etc.
	M2
	185.00
	24.55
	4,541.75

	5.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO.
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	212.40
	18.98
	4,031.35

	5.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosiva
	ML
	387.54
	8.75
	3,390.98

	5.3
	Tijeras  de Polín "C"  5"x2" chapa 16 y tubo estructural 4" x 2", chapa 16, Incluye: hechura, montaje, dos manos de pintura anticorrosiva.
	C/U
	6.00
	392.31
	2,353.86

	5.4
	Suministro e instalación de viga metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), para unión de tijeras (macomber) en laterales y cumbrera. 
	ML
	83.30
	35.25
	2,936.33

	5.5
	Varilla Tensor T de 1/2", para fijación de tubo para AP, Incluye: abrazaderas y dos manos de Pintura anticorrosiva
	ML
	66.00
	3.05
	201.30

	5.6
	Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . 
	ML
	47.20
	21.40
	1,010.08

	6.0
	PUERTAS 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Puerta marco de tubo galvanizado de 1 1/2", malla ciclón 9, incluye: Bisagras, pasador con portacandado, candado y dos manos de pintura de galvanizada
	C/U
	5.00
	195.57
	977.85

	7.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 4 pies de 2 x 32 watts (balastro electrónico), tipo industrial, empotrada y cerrada herméticamente, sin difusor acrílico, incluye cableado, según detalle.
	C/U
	10.00
	112.25
	1,122.50

	7.2
	Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	4.00
	135.35
	541.40

	7.3
	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: caja rectangular, tapadera, cable y tecnoducto 3 THW  14, Diámetro 1/2" y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	5.00
	45.50
	227.50

	7.4
	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	2.00
	52.50
	105.00

	7.5
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	2.00
	37.50
	75.00

	7.6
	Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 4 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro.
	C/U
	1.00
	180.00
	180.00

	7.7
	Acometida principal, del cuerpo 


terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	132.50
	132.50

	8.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios.
	ml
	50.00
	2.25
	112.50

	8.2
	Caja trampa, para limpieza de 40 x 40 x 30 cm, con tapadera de concreto, repellada y afinada
	c/u
	5.00
	55.00
	275.00

	8.3
	Construcción de Pediluvio de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, de 1.0 x 0.80 x 0.20 m, incluye tapón resumidero de 4".
	C/U
	5.00
	95.25
	476.25

	 
	Total Costo Directo (CD)
	46,888.49

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	9,377.70

	 
	Subtotal
	56,266.19

	 
	IVA ( 13% )
	7,314.60

	 
	TOTAL 
	63,580.79

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GALPÓN DE AVES DE DESARROLLO

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	66.29
	8.25
	546.89

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	220.97
	1.45
	320.41

	1.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	76.42
	9.50
	725.99

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	50.69
	22.50
	1,140.53

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1
	M3
	5.85
	37.80
	221.13

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3,  Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	4.32
	302.75
	1,307.88

	2.2
	Zapata Z,  0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref.  # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2
	M3
	1.53
	325.94
	498.69

	2.3
	Pedestal  0.20 x 0.20 m,  4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2
	M3
	0.72
	361.23
	260.09

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Piso empedrado fraguado  f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida).
	M2
	141.30
	32.10
	4,535.73

	3.2
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	65.57
	21.75
	1,426.15

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras
	M2
	81.60
	35.75
	2,917.20

	4.2
	Curvas sanitarias (bocel) en unión de pared con pared, con mortero 1:3, arena-cemento, radio de curva según detalle
	ML
	20.00
	5.24
	104.80

	4.3
	Pared de Malla ciclón galvanizada, hasta cubierta de techo (en culatas e intermedias), con estructura de tubo galvanizado de 2 1/2", fijado con varilla de 1/4", en el contorno y aplicación de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M2
	275.62
	31.25
	8,613.13

	4.4
	Suministro e instalación de columna metálica de tubo estructural de  de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), incluye: Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", en la parte superior e inferior,  pernos de 3/8"  long., 35 cm, incluye rosca, tuerca y  arandelas de presión. 
	ML
	24.00
	65.78
	1,578.72

	4.5
	Suministro e instalación de cortina disipadora de aire, de Polipropileno 100% virgen, rodeando el galpón (en culatas, parte posterior y al frente), incluye: cable de acero, cepo, cuerda de poliéster, varilla de hierro de 3/8", contra peso, etc.
	M2
	185.00
	24.55
	4,541.75

	5.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO.
	 
	 
	 
	0.00

	5.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	212.40
	18.98
	4,031.35

	5.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	387.54
	8.75
	3,390.98

	5.3
	Tijeras  de Polín "C"  5"x2" chapa 16 y tubo estructural 4" x 2", chapa 16, Incluye: hechura, montaje, dos manos de pintura anticorrosiva.
	C/U
	6.00
	392.31
	2,353.86

	5.4
	Suministro e instalación de viga metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), para unión de tijeras (macomber) en laterales y cumbrera. 
	ML
	83.30
	35.25
	2,936.33

	5.5
	Varilla Tensor T de 1/2", para fijación de tubo para AP, Incluye: abrazaderas y dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	66.00
	3.05
	201.30

	5.6
	Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . 
	ML
	47.20
	21.40
	1,010.08

	6.0
	PUERTAS 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Puerta marco de tubo galvanizado de 1 1/2", malla ciclón 9, incluye: Bisagras, pasador con portacandado, candado y dos manos de pintura de galvanizada
	C/U
	5.00
	195.57
	977.85

	7.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 4 pies de 2 x 32 watts (balastro electrónico), tipo industrial, empotrada y cerrada herméticamente, sin difusor acrílico, incluye cableado, según detalle.
	C/U
	10.00
	112.25
	1,122.50

	7.2
	Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	4.00
	135.35
	541.40

	7.3
	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: caja rectangular, tapadera, cable y tecnoducto 3 THW  14, Diámetro 1/2" y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	5.00
	45.50
	227.50

	7.4
	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	2.00
	52.50
	105.00

	7.5
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	2.00
	37.50
	75.00

	7.6
	Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 4 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro.
	C/U
	1.00
	180.00
	180.00

	7.7
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	132.50
	132.50

	8.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios.
	ml
	50.00
	2.25
	112.50

	8.2
	Caja trampa, para limpieza de 40 x 40 x 40 cm, con tapadera de concreto, repellada y afinada
	c/u
	5.00
	55.00
	275.00

	8.3
	Construcción de Pediluvio de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, de 1.0 x 0.80 x 0.20 m, incluye tapón resumidero de 4".
	C/U
	5.00
	95.25
	476.25

	 
	Total Costo Directo (CD)
	46,888.49

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	9,377.70

	 
	Subtotal
	56,266.19

	 
	IVA ( 13% )
	7,314.60

	 
	TOTAL 
	63,580.79

	 
	 


	 
	 
	 
	 

	GALPÓN DE AVES "HOSPITAL"

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	7.34
	8.25
	60.56

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	24.48
	1.45
	35.50

	1.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; ( Material Semi Duro )
	M3
	3.72
	9.50
	35.34

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	3.29
	22.50
	74.03

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20: 1
	M3
	0.74
	37.80
	27.97

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF-1, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3,  Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	0.74
	302.75
	224.04

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Piso empedrado fraguado  f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida).
	M2
	5.00
	32.10
	160.50

	3.2
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	18.24
	21.75
	396.72

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	0.00

	4.1
	Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp.), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras
	M2
	6.84
	35.75
	244.53

	4.2
	Pared de Malla ciclón galvanizada, calibre # 9, altura 1.80 m, en culatas y divisiones intermedias, con estructura de tubo galvanizado de 2" (embebido al concreto, desde la fundación), fijado con varilla de 3/8", en el contorno y aplicación de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M2
	12.60
	31.25
	393.75

	4.3
	Suministro e instalación de cortina disipadora de aire, de Polipropileno 100% virgen, rodeando el galpón (en laterales, parte posterior y al frente), incluye: cable de acero, cepo, cuerda de poliéster, varilla de hierro de 3/8", contra peso, etc. Altura 1.80.
	M2
	23.04
	24.55
	565.63

	5.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO.
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye: anclajes atornillados, y accesorios.
	M2
	21.76
	18.98
	413.00

	5.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	35.95
	8.75
	314.56

	5.3
	Varilla Tensor T de 1/2", para fijación de tubo para AP, Incluye: abrazaderas y dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	5.00
	3.05
	15.25

	5.4
	Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . 
	ML
	6.80
	21.40
	145.52

	5.5
	Suministro e instalación de tapasol de 6.8 x 1.0 m, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8", forrado con lámina Zinc alum, incluye: Apoyo (Atizador), de tubo galvanizado de 1 1/2 pulgadas (colocado a cada metro),  dos manos de pintura anticorrosiva
	ML
	6.80
	22.50
	153.00

	6.0
	PUERTAS 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Puerta de 1.80 x 1.0 m, marco de tubo galvanizado de 1 1/2", malla ciclón 9, incluye: Bisagras, pasador con portacandado, candado y dos manos de pintura de galvanizada
	C/U
	5.00
	195.57
	977.85

	7.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 4 pies de 2 x 32 watts (balastro electrónico), tipo industrial, empotrada y cerrada herméticamente, sin difusor acrílico, incluye cableado, según detalle.
	C/U
	2.00
	112.25
	224.50

	7.2
	Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	2.00
	135.35
	270.70

	7.3
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	2.00
	37.50
	75.00

	7.4
	Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 4 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro.
	C/U
	1.00
	180.00
	180.00

	7.5
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	132.50
	132.50

	8.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios.
	ml
	35.00
	2.25
	78.75

	8.2
	Caja trampa, para limpieza de 40 x 40 x 40 cm, con tapadera de concreto, repellada y afinada
	c/u
	2.00
	55.00
	110.00

	8.3
	Construcción de Pediluvio de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, de 1.0 x 0.80 x 0.20 m, incluye tapón resumidero de 4".
	C/U
	1.00
	95.25
	95.25

	 
	Total Costo Directo (CD)
	5,404.45

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	1,080.89

	 
	Subtotal
	6,485.34

	 
	IVA ( 13% )
	843.09

	 
	TOTAL 
	7,328.43

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MODULO PARA DESINFECCIÓN DE PERSONAL

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	9.40
	8.25
	77.55

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	31.32
	1.45
	45.41

	1.3
	Excavación a mano hasta 1,5m; (Material Semi Duro)
	M3
	6.44
	9.50
	61.18

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	8.26
	22.50
	185.85

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 
	M3
	1.35
	37.80
	51.03

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3,  Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	1.35
	302.75
	408.71

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos  los trabajos necesarios  para su funcionalidad a satisfacción de la Supervisor
	M2
	12.00
	27.15
	325.80

	3.2
	Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm., sobre piso de cerámica.
	ML
	19.62
	6.25
	122.63

	3.3
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	17.12
	21.75
	372.36

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras
	M2
	55.57
	30.64
	1,702.66

	4.2
	Enchapado  en pared de Servicios Sanitarios y ducha, cerámica de 33 x 33 cm 
	M2
	18.52
	25.50
	472.26

	5.0
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e Instalación de Puertas Metálicas de 1.00 x 2.00 m, incluye: Chapa, mochetas, pintura de aceite y toda actividad necesaria para su correcto funcionamiento.
	C/U
	4.00
	450.00
	1,800.00

	5.2
	Suministro e Instalación de Puertas de Madera  de 0.80 x 2.00 más (marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, incluye: chapas, mochetas  y toda actividad necesaria para su correcto funcionamiento.
	C/U
	2.00
	225.00
	450.00

	5.3
	Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 1.0 x 1.0 m. (V-1)
	M2
	2.00
	25.00
	50.00

	5.4
	Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 0.80 x 0.40 m (V-2)
	M2
	0.64
	25.00
	16.00

	5.5
	Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2".
	M2
	2.64
	32.50
	85.80

	6.0
	PINTURA GENERAL
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro y aplicación de dos manos de pintura de primera calidad, en paredes, base de agua y toda actividad necesaria para la correcta aplicación.
	M2
	77.90
	3.99
	310.82

	7.0
	CIELO FALSO 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso  espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc.)
	M2
	12.20
	14.12
	172.26

	8.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo, y todos los accesorios.
	C/U
	2.00
	105.25
	210.50

	8.2
	Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios.
	C/U
	2.00
	75.50
	151.00

	8.3
	Suministro e instalación de ducha completa, incluye porta jabón, cortina vinil para baño, tubo para cortina, tapón inodoro de 2" y todos los accesorios.
	C/U
	2.00
	125.35
	250.70

	8.4
	Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm,  incluye caja de concreto con tapadera y excavación
	C/U
	1.00
	62.50
	62.50

	8.5
	Tubería agua potable diám. 1/2" PCV, incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	9.00
	2.25
	20.25

	8.6
	Suministro e instalación de tubería para aguas servidas PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	12.07
	6.25
	75.44

	8.7
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	2.62
	6.25
	16.38

	8.8
	Cajas de conexión para agua servidas de 50x50x50 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 210 k/cm2. Incluye tapadera de concreto armado sellada y excavación
	C/U
	1.00
	57.84
	57.84

	8.9
	Construcción de Pediluvio de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, de 1.20 x 0.80 x 0.15 m, incluye tapón resumidero de 3".
	C/U
	1.00
	125.30
	125.30

	8.1
	Suministro e instalación de tapón inodoro de 3", de bronce
	C/U
	2.00
	35.50
	71.00

	9.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	31.68
	18.99
	601.60

	9.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16", Incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	43.20
	8.75
	378.00

	9.3
	Suministro e instalación de Escopeta Angulo  1 1/2 x 1 1/2 x 3/16" , Celosía con varilla de 1/2" a 60º, incluye anclaje a pared con pines de 1/2".
	C/U
	4.00
	52.50
	210.00

	9.4
	Instalación de Varilla Polín de hierro No. 4, anclada a la pared
	ML
	6.00
	3.25
	19.50

	9.5
	Fascia estructura metálica y forro de Tablayeso con recubrimiento de fibra para intemperie y remate horizontal a pared tablayeso para humedad, incluye cañuela de lámina galvanizada cal 26 sobre fascia. Solo en canal.
	ML
	7.20
	35.25
	253.80

	10.0
	CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS          
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias, con tubería PVC de 6", con su respectivas abrazaderas.
	ML
	11.20
	8.25
	92.40

	10.2
	Suministro e instalación de Canal rectangular de lámina galvanizada calibre 26 de 0,30 x 0,25 m,  C/Ganchos # 4 @ 0.50 m, Incluye: toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	7.20
	21.40
	154.08

	11.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	

	11.1
	Suministro e instalación de tablero general incluye: todos los dados térmicos (6 espacios), barras de aterrizaje de neutro y red de polarización independientes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	1.00
	235.25
	235.25

	11.2
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado.
	C/U
	4.00
	85.25
	341.00

	11.3
	Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento en el exterior. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	2.00
	72.50
	145.00

	11.4
	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: caja rectangular, tapadera, cable y tecnoducto. Alambre No. 10 y no. 12 y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	3.00
	37.25
	111.75

	11.5
	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	2.00
	52.50
	105.00

	11.6
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	4.00
	37.50
	150.00

	11.7
	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energía,110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador.
	C/U
	2.00
	38.50
	77.00

	11.8
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	132.50
	132.50

	 
	Total Costo Directo (CD)
	10,758.11

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	2,151.62

	 
	Subtotal
	12,909.73

	 
	IVA ( 13% )
	1,678.26

	 
	TOTAL 
	14,587.99

	 
	 
	 
	 
	 


	 

	MÓDULO DE BODEGA, OFICINA Y LIMPIEZA DE HUEVOS

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	27.14
	8.25
	223.91

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	90.50
	1.45
	131.23

	1.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; ( Material Semi Duro )
	M3
	65.39
	9.50
	621.21

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	22.93
	22.50
	515.93

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1
	M3
	2.76
	37.80
	104.33

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3,  Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	2.76
	302.75
	835.59

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos  los trabajos necesarios  para su funcionalidad a satisfacción de la Supervisor
	M2
	55.37
	27.15
	1,503.30

	3.2
	Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm., sobre piso de cerámica.
	ML
	42.29
	6.25
	264.31

	3.3
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	30.84
	21.75
	670.77

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 60 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque con refuerzo 1 # 3 y sisado ambas caras
	M2
	154.63
	30.62
	4,734.77

	4.2
	Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 60 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque con refuerzo 1 # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras
	M2
	10.20
	28.75
	293.25

	4.3
	Enchapado  en pared de Servicio Sanitario, cerámica de 33 x 33 cm 
	M2
	9.02
	25.50
	230.01

	5.0
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de puerta (P-1) de lamina de Hierro 1/32", marco de tubo cuadrado estructural de 1"x 1", mochetas de ángulo de 1 1/4"x1 1/4"x1/8", puerta de 1.0 m x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, mas una mano de esmalte de acabado final. Incluye cerradura de sobreponer de cilindro suelto, 3 bisagras de 3 pulg., todo de la mejor calidad.
	C/U
	2.00
	325.00
	650.00

	5.2
	Suministro e Instalación de Puertas de Madera (P-2) de 0.70 x 2.0 m, con marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, pintura de aceite, chapas, mochetas  y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento.
	C/U
	1.00
	200.00
	200.00

	5.3
	Suministro e instalación de puerta doble hoja (P-3) de lamina de Hierro 1/32", marco de ángulo de de 1"x 1"x1/8", mochetas de ángulo de 1 1/4"x1 1/4"x1/8", hojas de 1.0 m x 2.20 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, mas una mano de esmalte de acabado final. Incluye cerradura de doble cilindro, 3 bisagras de 3 pulg., pasador al piso y sobre la puerta, con varilla lisa de 1/2”, todo de la mejor calidad.
	C/U
	1.00
	750.00
	750.00

	5.4
	Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 1.0 x 1.0 m. (V-1)
	M2
	4.00
	25.00
	100.00

	5.5
	Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 0.80 x 0.40 m (V-2)
	M2
	0.32
	25.00
	8.00

	5.6
	Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 2.0 x 1.0 m (V-3)
	M2
	2.00
	25.00
	50.00

	5.7
	Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 2.70 x 1.0 m (V-4)
	M2
	2.70
	25.00
	67.50

	5.8
	Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2", Incluye dos manos de pintura anticorrosiva.
	M2
	9.02
	32.50
	293.15

	6.0
	PINTURA GENERAL
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro y aplicación de pintura látex, en paredes (de primera calidad), base de agua, dos manos,  y toda actividad necesaria para la correcta aplicación.
	M2
	142.29
	3.99
	567.74

	7.0
	CIELO FALSO 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso  espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc.)
	M2
	53.40
	14.12
	754.01

	8.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo, y todos los accesorios.
	C/U
	1.00
	105.25
	105.25

	8.2
	Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico, incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios.
	C/U
	1.00
	75.50
	75.50

	8.3
	Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm,  incluye caja de concreto con tapadera y excavación
	C/U
	1.00
	62.50
	62.50

	8.4
	Tubería agua potable diám. 1/2" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	2.00
	2.25
	4.50

	8.5
	Suministro e instalación de tubería para aguas servidas PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	2.00
	6.25
	12.50

	8.6
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	3.00
	6.25
	18.75

	8.7
	Tapón resumidero, de 3", incluye resane general
	c/u
	1.00
	35.50
	35.50

	9.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO.
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	90.48
	18.99
	1,718.22

	9.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16", Incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	116.00
	8.75
	1,015.00

	9.3
	Suministro e instalación de Escopeta ángulo  1 1/2 x 1 1/2 x 3/16" , Celosía con varilla de 1/2" a 60º, incluye anclaje a pared con pines de 1/2".
	C/U
	4.00
	52.50
	210.00

	9.4
	Fascia estructura metálica y forro de Tabla yeso con recubrimiento de fibra para intemperie y remate horizontal a pared tabla yeso para humedad, incluye cañuela de lámina galvanizada cal 26 sobre fascia.
	ML
	43.50
	35.25
	1,533.38

	10.0
	CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS          
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias, con tubería PVC de 6", con su respectivas abrazaderas.
	ML
	11.60
	8.25
	95.70

	10.2
	Suministro e instalación de Canal rectangular de lámina galvanizada calibre 26 de 0,30 x 0,25 m,  C/Ganchos # 4 @ 0.50 m, Incluye: toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	11.60
	21.40
	248.24

	11.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Suministro e instalación de tablero general incluye: todos los dados térmicos (6 espacios), barras de aterrizaje de neutro y red de polarización independientes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	1.00
	235.25
	235.25

	11.2
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado.
	C/U
	13.00
	85.25
	1,108.25

	11.3
	Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento en el exterior. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	2.00
	72.50
	145.00

	11.4
	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: caja rectangular, tapadera, cable y tecnoducto. Alambre No. 10 y no. 12 y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	1.00
	37.25
	37.25

	11.5
	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	3.00
	2.00
	6.00

	11.6
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW  10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	9.00
	37.50
	337.50

	11.7
	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energía, 110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador.
	C/U
	1.00
	38.50
	38.50

	11.8
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	132.50
	132.50

	 
	Total Costo Directo (CD)
	         20,744.30 

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	            4,148.86 

	 
	Subtotal
	          24,893.16 

	 
	IVA ( 13% )
	             3,236.11 

	 
	TOTAL 
	          28,129.27 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MODULO "CASETA VIGILANCIA"

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza ( Descapote)
	M3
	6.30
	8.25
	51.98

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	21.00
	1.45
	30.45

	1.3
	Excavación a mano hasta 1,5m; (Material Semi Duro)
	M3
	5.03
	9.50
	47.79

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	0.50
	22.50
	11.25

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20: 1, 
	M3
	0.67
	37.80
	25.33

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 0.30 x 0.20 m, Ref. 4#3, Est. #  2 @ 0.15 m; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	0.67
	302.75
	202.84

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos  los trabajos necesarios  para su funcionalidad a satisfacción de la Supervisor
	M2
	4.34
	27.15
	117.83

	3.2
	Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm., sobre piso de cerámica.
	ML
	7.30
	6.25
	45.63

	3.3
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	15.18
	21.75
	330.17

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras
	M2
	32.55
	30.62
	996.68

	4.2
	Enchapado  en pared de Servicios Sanitarios y ducha, cerámica de 33 x 33 cm 
	M2
	9.00
	25.50
	229.50

	5.0
	CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS          
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias, con tubería PVC de 6", con su respectivas abrazaderas.
	ML
	3.20
	8.25
	26.40

	5.2
	Suministro e instalación de Canal rectangular de lámina galvanizada calibre 26 de 0,30 x 0,25 m,  C/Ganchos # 4 @ 0.50 m, Incluye: toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	3.60
	21.40
	77.04

	6.0
	CIELO FALSO 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso  espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc.)
	M2
	4.34
	14.12
	61.28

	7.0
	PINTURA GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Pintura de agua 100% látex, interior y exterior, dos manos, color a escoger, Incluye limpieza de paredes y base 
	M2
	36.79
	3.99
	146.79

	8.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO.
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	14.58
	18.99
	276.87

	8.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16", Incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	21.60
	8.75
	189.00

	8.3
	Suministro e instalación de Escopeta ángulo  1 1/2 x 1 1/2 x 3/16" , Celosía con varilla de 1/2" a 60º, incluye anclaje a pared con pines de 1/2".
	C/U
	2.00
	52.50
	105.00

	9.0
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Suministro e Instalación de puerta de lámina de hierro de 3/32",marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", forrada en ambas caras,  puerta de 0.80 x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, incluye chapa doble pasador.
	C/U
	1.00
	552.25
	552.25

	9.2
	Suministro e Instalación de Puerta de Madera  de 0.60 x 2.00 m, (marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, incluye: pintura de aceite, chapa, mochetas  y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento.
	C/U
	1.00
	200.00
	200.00

	9.3
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-1)
	M2
	2.00
	25.00
	50.00

	9.4
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-2)
	M2
	0.32
	25.00
	8.00

	9.5
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-3)
	M2
	0.80
	25.00
	20.00

	9.6
	Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2"
	M2
	3.12
	32.50
	101.40

	10.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo, y todos los accesorios.
	C/U
	1.00
	105.25
	105.25

	10.2
	Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico, incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios.
	C/U
	1.00
	75.50
	75.50

	10.3
	Suministro e instalación de ducha completa, incluye porta jabón, cortina vinil para baño, tubo para cortina y todos los accesorios.
	C/U
	1.00
	56.75
	56.75

	10.4
	Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm,  incluye caja de concreto con tapadera y excavación
	C/U
	1.00
	62.50
	62.50

	10.5
	Tubería agua potable diám. 1/2" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	2.00
	2.25
	4.50

	10.6
	Suministro e instalación de tubería para aguas servidas PVC de 3", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	3.00
	6.25
	18.75

	10.7
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	3.00
	6.25
	18.75

	11.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado.
	C/U
	1.00
	85.25
	85.25

	11.2
	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energía,110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador.
	C/U
	1.00
	38.50
	38.50

	11.3
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	2.00
	37.50
	75.00

	11.4
	Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 4 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro.
	C/U
	1.00
	180.00
	180.00

	11.5
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	132.50
	132.50

	 
	Total Costo Directo (CD)
	4,756.73

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	951.35

	 
	Subtotal
	5,708.08

	 
	IVA ( 13% )
	742.05

	 
	TOTAL 
	6,450.13

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GRANJA DE AVES: OBRAS EXTERIORES

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza ( Descapote)
	M3
	11.65
	8.25
	96.11

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	38.83
	1.45
	56.30

	1.3
	Trazo lineal para cerca
	ml
	175.00
	0.75
	131.25

	1.4
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	12.42
	9.50
	117.99

	1.5
	Relleno compactado con material proveniente de la excavación
	M3
	9.70
	12.50
	121.25

	2.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rodiluvio de Concreto f´c = 180 Kg/cm2, 4.50 x 3.0 x 0.30 m, espesor de 0.15 m, ref. parrilla de hierro # 3 a 0.12 m en acceso principal, incluye tapón resumidero de 3".
	c/u
	1.00
	325.00
	325.00

	2.2
	Pediluvio de Concreto f´c = 180 Kg/cm2, 0.90 x 0.50 x 0.15 m, espesor de 0.15 m, ref. parrilla de hierro # 3 a 0.12 m en acceso principal, incluye tapón resumidero de 3"
	c/u
	1.00
	92.50
	92.50

	2.3
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	38.83
	21.75
	844.55

	2.4
	Suministro y colocación de cascajo rojo (escoria volcánica), en parqueo, incluye: preparación de la superficie, nivelación base compactada de acuerdo con los desagües
	m2
	231.81
	12.50
	2,897.63

	2.5
	Cordón cuneta de concreto f´c = 180 Kg/cm2, según detalle
	ml
	85.31
	28.50
	2,431.34

	2.6
	Remate, mampostería de piedra para  confinamiento en cascajo.
	ml
	14.88
	18.25
	271.56

	3.0
	CERCA PERIMETRAL Y PORTÓN PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Cerco Perimetral, poste de concreto y malla ciclón 9 x 72”,  altura 2 m y 3 líneas de alambre de púas, con varilla de 3/8” y de 1/4”, contrafuerte con postes de concreto cada 12.50 m y en los cambios de dirección, incluye trazo, excavación y bases de concreto
	ml
	175.00
	34.25
	5,993.75

	3.2
	Portón doble hoja (5.0 m x 2.0 m), marco de caño galvanizado de 2 pulgadas reforzado, pasador y porta candado (Incluir candado grande de primera calidad), dos manos de pintura anticorrosivo y galvite, incluye: Estructura de soporte en poste de tubo de 4 pulgadas, con tapadera en extremo libre, y embebido en concreto.
	c/u
	1.00
	525.00
	525.00

	3.3
	Puerta (1.0 x 2.0 m) marco de tubo galvanizado de 1 1/2", malla ciclón 9, incluye: Bisagras, pasador con portacandado, candado y dos manos de pintura de galvanizada, incluye: Estructura de soporte en poste de tubo de 2 1/2 pulgadas, con tapadera en extremo libre, y embebido en concreto.
	c/u
	1.00
	135.25
	135.25

	4.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro e Instalación de grifo 1/2".
	c/u
	2.00
	5.50
	11.00

	4.2
	Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm,  incluye caja de concreto con tapadera y excavación
	c/u
	2.00
	62.50
	125.00

	4.3
	Tubería agua potable diam. 3/4" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	68.41
	4.75
	324.95

	4.4
	Tubería agua potable diam. 1/2" PCV, incluye excavación, relleno, material y accesorios ( Red a Jardinería)
	ml
	73.71
	2.25
	165.85

	4.5
	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 6", 160 PSI, junta rápida
	ml
	81.89
	15.25
	1,248.82

	4.6
	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 8", 160 PSI, junta rápida
	ml
	110.88
	25.50
	2,827.44

	4.7
	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 12", 160 PSI, junta rápida
	ml
	40.00
	51.25
	2,050.00

	4.8
	Suministro e instalación de tubería de aguas servidas PVC de 4", 160 PSI, junta rápida
	ml
	87.81
	6.25
	548.81

	4.9
	Suministro e instalación de tubería de aguas servidas PVC de 6", 160 PSI, junta rápida
	ml
	41.78
	15.25
	637.15

	4.10
	Suministro e instalación de tubería de aguas servidas PVC de 8", 160 PSI, junta rápida
	ml
	39.72
	25.50
	1,012.86

	4.11
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	9.17
	6.25
	57.31

	4.12
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 6", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	62.42
	15.25
	951.91

	4.13
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 8", 160 PSI, junta rápida
	ml
	20.08
	25.50
	512.04

	4.14
	Cajas para aguas lluvias (CALL 1) de 0.4 x 0.4 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	14.00
	55.25
	773.50

	4.15
	Cajas para aguas lluvias (CALL 2) de 0.5 x 0.5 x 0.5 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	10.00
	82.50
	825.00

	4.16
	Cajas para aguas lluvias (CALL 3) de 0.6 x 0.6 x 0.6 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	4.00
	95.00
	380.00

	4.17
	Cajas para aguas lluvias (CALL 4) de 0.7 x 0.7 x 0.7 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	2.00
	115.25
	230.50

	4.18
	Pozo de visita aguas lluvias, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto, según detalle
	c/u
	1.00
	4,150.00
	4,150.00

	4.19
	Cajas para aguas servidas (CAS1) de 40 x 40 x 40 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	3.00
	45.25
	135.75

	4.20
	Cajas para aguas servidas (CAS2) de 50 x 50 x 50 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	6.00
	55.25
	331.50

	4.21
	Cajas para aguas servidas (CAS3) de 60 x 60 x 70 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	5.00
	67.50
	337.50

	4.22
	Cajas para aguas servidas (CAS4) de 70 x 70 x 80 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	1.00
	75.36
	75.36

	4.23
	Cajas para aguas negras (CR1) de 40 x 40 x 50 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	3.00
	45.25
	135.75

	4.24
	Cajas para aguas negras (CR2) de 60 x 60 x 60 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	1.00
	67.50
	67.50

	4.25
	Suministro e instalación de tubería para abastecimiento de agua a tanque elevado, desde el pozo, ubicado al sur- poniente, del proyecto, con tubería de PVC de 2" de 315 psi, incluye accesorios.
	ml
	200.00
	6.75
	1,350.00

	4.26
	Suministro e Instalación de Tanque Séptico de 3,100 Lts. (Incluye accesorios y respiradero, sobre base de arena), construcción de broquel de ladrillo de barro y tapadera de concreto e= 10 cm, ver ubicación, y construcción de pozo de absorción  h = 5.00 m libre, diámetro de 1.0 m,  Incluye Excavación, Desalojo, Broquel de ladrillo de barro, tapadera de Concreto e= 10 cm, filtro de Piedra, Grava y Arena (según detalle).
	c/u
	1.00
	6,550.00
	6,550.00

	4.27
	Canaleta de drenaje,  f´c = 180 Kg/cm2, incluye: trazo, excavación y compactación
	ml
	40.70
	16.25
	661.38

	4.28
	Cabezal de descarga.
	c/u
	1.00
	175.00
	175.00

	5.0
	TANQUE ELEVADO DE 2500 LTS, PARA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	7.34
	8.25
	60.56

	5.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	24.50
	1.45
	35.53

	5.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	34.00
	9.50
	323.00

	5.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	2.40
	22.50
	54.00

	5.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20: 1, 
	M3
	1.60
	37.80
	60.48

	5.6
	Zapata Z, de 1.0 x 1.0 m, ref # 3, A.S, @ 15 cm
	M3
	2.00
	275.25
	550.50

	5.7
	Pedestal P-1, 0.30 x 0.30 m, Ref.  4 # 4 est. # 2 @ 0.15 m
	M3
	0.97
	250.87
	243.34

	5.8
	Tensor T-1, 0.30 x 0.30 m, ref. 4 #3 ,est. # 2 @ 0.15 m
	M3
	2.31
	200.33
	462.76

	5.9
	Torre estructura de Angulo de 3" X 3·x 1/8" ; tensores de varilla de acero de 1", altura de la torre: 5.0 m, con dos plataformas de ángulo de 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" (según detalle), incluye, tubería de HoGo, de abasto y bajada, válvulas, accesorios, así como también 4 placas de 0.20 x 0.20 x 3/8", 16 pernos de 5/8", aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva, a toda la estructura metálica, etc.
	c/u
	2.00
	1,875.23
	3,750.46

	5.1
	Tanque de captación de 2,500 lts, completo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento 
	c/u
	2.00
	325.00
	650.00

	5.1
	Tanque de captación de 450 lts, completo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento 
	c/u
	1.00
	98.25
	98.25

	6.0
	RED ELÉCTRICA EXTERIOR
	 
	 
	 
	0.00

	6.1
	Suministro/Inst. 2 WP Nº 1/0+ 1 ACSR Nº 1/0
	ML
	127.72
	4.55
	581.13

	6.2
	Suministro/Inst. 2 WP Nº 4+ 1 ACSR Nº 4
	ML
	32.00
	2.50
	80.00

	6.3
	Suministro/Inst. un hilo, conductor WP # 4/0
	ML
	175.00
	2.50
	437.50

	6.4
	Suministro e Instalación de  Alambre No.1, para acometida (3 Líneas), Incluye: todos los accesorios para Su Instalación.
	ML
	90.00
	0.75
	67.50

	6.5
	Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente 175W/220V Tipo Mercurio para intemperie, en poste HoGo de 4" (bajo norma), base de concreto, incluye excavación.
	c/u
	4.00
	101.23
	404.92

	6.6
	Suministro e instalación de poste HoGo de 4"  (bajo norma), base de concreto, con tapón de PVC, y carretes aisladores y accesorios, incluye excavación.
	c/u
	5.00
	325.15
	1,625.75

	6.7
	Suministro e Instalación de Tablero General de Llegada de línea primaria.
	c/u
	1.00
	800.00
	800.00

	 
	Total Costo Directo (CD)
	50,977.04

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	10,195.41

	 
	Subtotal
	61,172.45

	 
	IVA ( 13% )
	7,952.42

	 
	TOTAL 
	69,124.87

	 
	 




	 
	 
	 
	 

	GALPÓN DE POLLITOS BEBÉS

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	33.05
	8.25
	272.66

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	110.16
	1.45
	159.73

	1.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	51.75
	9.50
	491.63

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	25.39
	22.50
	571.28

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1
	M3
	3.42
	37.80
	129.28

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	2.40
	302.75
	726.60

	2.2
	Zapata Z,  0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref.  # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2
	M3
	1.02
	325.94
	332.46

	2.3
	Pedestal  0.20 x 0.20 m,  4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2
	M3
	0.48
	361.23
	173.39

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Piso empedrado fraguado  f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida).
	M2
	61.35
	23.50
	1,441.73

	3.2
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	41.59
	18.89
	785.64

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras
	M2
	46.00
	30.62
	1,408.52

	4.2
	Curvas sanitarias (bocel) en unión de pared con pared, con mortero 1:3, arena-cemento con radio de curva 2"
	ML
	7.20
	4.50
	32.40

	4.3
	Pared de Malla ciclón galvanizada, hasta cubierta de techo (en culatas e intermedias), con estructura de tubo galvanizado de 2 1/2", fijado con varilla de 1/4", en el contorno y aplicación de pintura anticorrosiva, según detalle.
	M2
	134.02
	28.75
	3,853.08

	4.4
	Suministro e instalación de columna metálica de tubo estructural de  de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), incluye: Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", en la parte superior e inferior,  pernos de 3/8"  long., 35 cm, incluye rosca, tuerca y  arandelas de presión. 
	ML
	20.72
	28.50
	590.52

	4.5
	Suministro e instalación de cortina disipadora de aire, de Polipropileno 100% virgen, rodeando el galpón (en culatas, parte posterior y al frente), incluye: cable de acero, cepo, cuerda de poliéster, varilla de hierro de 3/8", contra peso, etc.
	M2
	121.80
	11.46
	1,395.83

	5.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO.
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	116.67
	15.00
	1,750.05

	5.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	186.84
	7.85
	1,466.69

	5.3
	Tijeras  de Polín "C"  5"x2" chapa 16 y tubo estructural 4" x 2", chapa 16, Incluye: hechura, montaje, dos manos de pintura anticorrosivo.
	C/U
	4.00
	392.31
	1,569.24

	5.4
	Suministro e instalación de viga metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), para unión de tijeras (macomber) en laterales y cumbrera. 
	ML
	60.00
	18.50
	1,110.00

	5.5
	Varilla Tensor T de 1/2", para fijación de tubo para AP, Incluye: abrazaderas y dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	30.00
	3.05
	91.50

	5.6
	Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . 
	ML
	34.40
	21.40
	736.16

	6.0
	PUERTAS 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Puerta marco de tubo galvanizado de 1 1/2", malla ciclón 9, incluye: Bisagras, pasador con portacandado, candado y dos manos de pintura de galvanizada
	C/U
	3.00
	135.75
	407.25

	7.0
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Suministro e Instalación de juego de cuatro reflectores intemperie 150W (Socket metálico para intemperie), montados en caja octagonal galvanizada con tapadera, resistente a la intemperie, doble fondo de 55 mm de profundidad, 110 v, cable 2 THHN Nº12, tecnoducto Ø1/2", incluye: cadena galvanizada de 5/32" (longitud 3.0 m).
	C/U
	12.00
	87.25
	1,047.00

	7.2
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	3.00
	37.50
	112.50

	7.3
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	85.00
	85.00

	7.4
	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	1.00
	27.50
	27.50

	7.5
	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	3.00
	30.35
	91.05

	7.6
	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 22 W, tipo ahorro de energía,110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor, cableado, base y foco ahorrador.
	C/U
	2.00
	47.25
	94.50

	7.7
	Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	2.00
	73.63
	147.26

	8.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios.
	ml
	45.00
	2.25
	101.25

	8.2
	Suministro e Instalación de Grifo metálico
	C/U
	1.00
	5.50
	5.50

	8.3
	Caja de 40 x 40 cm, para válvula de 3/4", incluye tapadera de concreto
	C/U
	1.00
	32.16
	32.16

	8.4
	Tubería PVC de  Ø 4", Junta rápida 160 PSI para aguas servidas.
	ML
	36.00
	6.25
	225.00

	8.5
	Cajas de conexión para agua servidas de 60x60 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida y losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2
	c/u
	2.00
	85.25
	170.50

	8.6
	Tapón resumidero, de 4", Incluye perforación y zaranda, Resane general
	C/U
	3.00
	10.00
	30.00

	8.7
	Construcción de Pediluvio de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, de 1.0 x 0.80 x 0.30 m, incluye tapón resumidero de 3".
	C/U
	3.00
	47.85
	143.55

	 
	Total Costo Directo (CD)
	21,808.41

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	4,361.68

	 
	Subtotal
	26,170.09

	 
	IVA ( 13% )
	3,402.11

	 
	TOTAL 
	29,572.20

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 


	 
	 
	 
	 

	MÓDULO DE BODEGA, NACEDORAS, INCUBACIÓN, HUEVOS Y BODEGA

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	52.92
	8.25
	436.59

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	176.40
	1.45
	255.78

	1.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	51.40
	9.50
	488.30

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	43.27
	22.50
	973.58

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 
	M3
	4.16
	37.80
	157.25

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 0.30 x 0.20 m, Ref. 4#3, Est. #  2 @ 0.15 m; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	4.16
	302.75
	1,259.44

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos  los trabajos necesarios  para su funcionalidad a satisfacción de la Supervisor
	M2
	120.00
	30.25
	3,630.00

	3.2
	Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm, sobre piso de cerámica.
	ML
	71.80
	3.75
	269.25

	3.3
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	50.40
	18.89
	952.06

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras
	M2
	210.30
	28.75
	6,046.13

	4.2
	Repello en paredes de block  (interior, h=2.50 m), proporción 1:4, espesor máximo 1.5 cm, incluye cuadrados 
	M2
	181.60
	6.25
	1,135.00

	4.3
	Afinado (interior, h=2.50 m) en pared, incluye cuadrados, proporción 1:1 
	M2
	181.60
	2.84
	515.74

	5.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	178.34
	15.00
	2,675.10

	5.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16",Incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	292.80
	7.85
	2,298.48

	5.3
	Tijera de Polín "C"  4x2", encajuelado, según detalle
	C/U
	1.00
	175.00
	175.00

	5.4
	Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . 
	ML
	39.20
	21.40
	838.88

	5.5
	Suministro e instalación de Escopeta ángulo  1 1/2 x 1 1/2 x 3/16" , Celosía con varilla de 1/2" a 60º, incluye anclaje a pared con pines de 1/2".
	C/U
	10.00
	52.50
	525.00

	6.0
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro e Instalación de puerta de lámina de hierro de 3/32",marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", forrada en ambas caras,  puerta de 1.40 x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, incluye chapa doble pasador.
	C/U
	2.00
	425.00
	850.00

	6.2
	Suministro e Instalación de puerta doble hoja, de lámina de hierro de 3/32", marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", forrada en ambas caras, hueco de 2.00 m x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, pasador al piso y chapa doble pasador.
	C/U
	1.00
	475.00
	475.00

	6.3
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-1)
	M2
	2.24
	25.00
	56.00

	6.4
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-2)
	M2
	3.84
	25.00
	96.00

	6.5
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-3)
	M2
	1.20
	25.00
	30.00

	6.6
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-4)
	M2
	4.00
	25.00
	100.00

	6.7
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-5)
	M2
	4.00
	25.00
	100.00

	6.8
	Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2"
	M2
	15.28
	32.50
	496.60

	7.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Construcción de Pediluvio de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, de 1.50 x 0.60 x 0.30 m, incluye tapón resumidero de 3".
	C/U
	2.00
	58.56
	117.12

	8.0
	CIELO FALSO
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso  espesor 6 mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado,etc.)
	M2
	119.02
	12.50
	1,487.75

	9.0
	PINTURA GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Suministro y Aplicación de pintura epóxica en paredes interiores, a dos manos, incluye limpieza , h= 2.40 m
	M2
	181.60
	5.25
	953.40

	9.2
	Pintura de agua 100% látex, exterior, dos manos, color a escoger, Incluye limpieza de paredes y base 
	M2
	181.60
	3.15
	572.04

	10.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 x 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cableado, según detalle.
	C/U
	21.00
	125.25
	2,630.25

	10.2
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 2 x 32 watts (balastro electrónico), tipo industrial, con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cableado, según detalle.
	C/U
	2.00
	115.30
	230.60

	10.3
	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: tecnoducto 1/2", cableado, según detalle.
	C/U
	2.00
	37.25
	74.50

	10.4
	Suministro e instalación de interruptor triple, incluye: tecnoducto 1/2", cableado, según detalle.
	C/U
	1.00
	42.25
	42.25

	10.5
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	13.00
	65.23
	847.99

	10.6
	Suministro e Instalación de toma corriente trifilar de 50 amp. 220/250 voltios, protección THQL, polarizado, cableado, según detalle.
	C/U
	7.00
	85.36
	597.52

	10.7
	Suministro e instalación de tablero general monofásico de 24 espacios 4 hilos, cuerpo terminal, barras de 250 amp. Protección de 275 amp. 2 polos, acometida 3THHN 4/0 + 1,THH 3/0 Ø.
	C/U
	1.00
	800.00
	800.00

	10.8
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	150.00
	150.00

	 
	Total Costo Directo (CD)
	33,338.60

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	6,667.72

	 
	Subtotal
	40,006.32

	 
	IVA ( 13% )
	5,200.82

	 
	TOTAL 
	45,207.14

	 
	 



	 
	 
	 
	 

	MÓDULO DE: DESVESTIDEROS Y CASETA VIGILANCIA

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza ( Descapote)
	M3
	12.53
	8.25
	103.37

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	41.76
	1.45
	60.55

	1.3
	Excavación a mano hasta 1,5m; (Material Semi Duro)
	M3
	18.31
	9.50
	173.95

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	10.67
	22.50
	240.08

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20: 1, 
	M3
	1.89
	37.50
	70.88

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 0.30 x 0.20 m,Ref. 4#3, Est. #  2 @ 0.15 m; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	1.89
	302.75
	572.20

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos  los trabajos necesarios  para su funcionalidad a satisfacción de la Supervisor
	M2
	17.64
	30.25
	533.61

	3.2
	Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm., sobre piso de cerámica.
	ML
	27.10
	3.75
	101.63

	3.3
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	19.41
	18.89
	366.65

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras
	M2
	91.70
	28.75
	2,636.38

	4.2
	Enchapado  en pared de Servicios Sanitarios y ducha, cerámica de 33 x 33 cm 
	M2
	26.10
	21.50
	561.15

	5.0
	CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS          
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias, con tubería PVC de 6", con su respectivas abrazaderas.
	ML
	5.20
	12.50
	65.00

	5.2
	Suministro e instalación de Canal rectangular de lámina galvanizada calibre 26 de 0,30 x 0,25 m,  C/Ganchos # 4 @ 0.50 m, Incluye: toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	7.20
	21.40
	154.08

	6.0
	CIELO FALSO 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso  espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado,etc.)
	M2
	17.54
	12.50
	219.25

	7.0
	PINTURA GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Pintura de agua 100% látex, interior y exterior, dos manos, color a escoger, Incluye limpieza de paredes y base 
	M2
	151.04
	3.15
	475.78

	8.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO.
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	41.40
	15.00
	621.00

	8.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16",Incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	80.00
	7.85
	628.00

	8.3
	Suministro e instalación de Escopeta ángulo  1 1/2 x 1 1/2 x 3/16" , Celosía con varilla de 1/2" a 60º, incluye anclaje a pared con pines de 1/2".
	C/U
	4.00
	52.50
	210.00

	9.0
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Suministro e Instalación de puerta de lámina de hierro de 3/32",marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", forrada en ambas caras,  puerta de 0.80 x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, incluye chapa doble pasador.
	C/U
	5.00
	260.00
	1,300.00

	9.2
	Suministro e Instalación de Puerta de Madera  de 0.60 x 2.00 m, (marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, incluye: pintura de aceite, chapa, mochetas  y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento.
	C/U
	3.00
	168.90
	506.70

	9.3
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-1)
	M2
	2.40
	25.00
	60.00

	9.4
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-2)
	M2
	0.96
	25.00
	24.00

	9.5
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-3)
	M2
	0.96
	25.00
	24.00

	9.6
	Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2"
	M2
	4.32
	32.50
	140.40

	10.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo, y todos los accesorios.
	C/U
	3.00
	62.50
	187.50

	10.2
	Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico, incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios.
	C/U
	3.00
	62.50
	187.50

	10.3
	Suministro e instalación de ducha completa, incluye porta jabón, cortina vinil para bado, tubo para cortina y todos los accesorios.
	C/U
	3.00
	30.00
	90.00

	10.4
	Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm,  incluye caja de concreto con tapadera y excavación
	C/U
	1.00
	49.53
	49.53

	10.5
	Tubería agua potable diam. 1/2" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	10.00
	2.25
	22.50

	10.6
	Tubería agua potable diam. 3/4" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	14.00
	2.75
	38.50

	10.7
	Suministro e instalación de tubería para aguas servidas PVC de 3", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	14.58
	6.10
	88.94

	10.8
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	22.70
	8.50
	192.95

	10.9
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 6", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	4.00
	15.25
	61.00

	10.1
	Cajas de conexión para agua servidas de 50x50x50 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 210 k/cm2. Incluye tapadera de concreto armado sellada y excavación
	C/U
	3.00
	55.00
	165.00

	10.1
	Cajas de conexión para agua servidas de 60x60x40 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 210 k/cm2. Incluye tapadera de concreto armado sellada y excavación
	C/U
	3.00
	65.00
	195.00

	10.1
	Construcción de Pediluvio de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, de 1.20 x 0.80 x 0.15 m, incluye tapón resumidero de 3".
	C/U
	1.00
	55.00
	55.00

	11.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado.
	C/U
	3.00
	125.25
	375.75

	11.2
	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energía, 110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador.
	C/U
	3.00
	38.50
	115.50

	11.3
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	6.00
	37.50
	225.00

	11.4
	Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 4 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro.
	C/U
	1.00
	180.00
	180.00

	11.5
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	150.00
	150.00

	 
	Total Costo Directo (CD)
	12,228.33

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	2,445.67

	 
	Subtotal
	14,674.00

	 
	IVA ( 13% )
	1,907.62

	 
	TOTAL 
	16,581.62

	 
	 
	


 
	 
	 
	 

	MÓDULO DE OFICINA

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza ( Descapote)
	M3
	10.48
	8.25
	86.46

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	34.96
	1.45
	50.69

	1.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; ( Material Semi Duro )
	M3
	27.67
	9.50
	262.87

	1.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	9.65
	22.50
	217.13

	1.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20: 1, 
	M3
	1.21
	37.80
	45.74

	2.0
	CONCRETO ESTRUCTURAL
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Solera de fundación SF, 0.30 x 0.20 m,Ref. 4#3, Est. #  2 @ 0.15 m; Concreto 210 Kg/cm2.
	M3
	1.21
	302.75
	366.33

	3.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos  los trabajos necesarios  para su funcionalidad a satisfacción de la Supervisor
	M2
	16.14
	30.25
	488.24

	3.2
	Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm., sobre piso de cerámica.
	ML
	21.24
	3.75
	79.65

	3.3
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	16.96
	18.89
	320.37

	4.0
	PAREDES
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras
	M2
	61.03
	28.75
	1,754.61

	4.2
	Enchapado  en pared de Servicios Sanitarios, cerámica de 33 x 33 cm 
	M2
	12.24
	21.50
	263.16

	5.0
	CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS          
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias, con tubería PVC de 6", con su respectivas abrazaderas.
	ML
	10.40
	12.50
	130.00

	5.2
	Suministro e instalación de Canal rectangular de lámina galvanizada calibre 26 de 0.30 x 0.25 m,  C/Ganchos # 4 @ 0.50 m, Incluye: toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	ML
	15.20
	21.40
	325.28

	6.0
	CIELO FALSO 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso  espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado,etc.)
	M2
	15.96
	12.50
	199.50

	7.0
	PINTURA GENERAL 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Pintura de agua 100% látex, interior y exterior, dos manos, color a escoger, Incluye limpieza de paredes y base 
	M2
	122.06
	3.15
	384.49

	8.0
	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios.
	M2
	37.24
	15.00
	558.60

	8.2
	Polín P-1; Polín C 4"x 2"x 1/16",Incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo
	ML
	67.80
	7.85
	532.23

	8.3
	Suministro e instalación de Escopeta ángulo  1 1/2 x 1 1/2 x 3/16", Celosía con varilla de 1/2" a 60º, incluye anclaje a pared con pines de 1/2".
	c/u
	4.00
	52.50
	210.00

	9.0
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Suministro e Instalación de puerta de lámina de hierro de 3/32",marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", forrada en ambas caras,  puerta de 1.00 x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, incluye chapa doble pasador.
	C/U
	1.00
	235.50
	235.50

	9.2
	Suministro e Instalación de Puerta de Madera  de 0.80 x 2.00 m, (marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, incluye: pintura de aceite, chapa, mochetas  y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento.
	C/U
	1.00
	185.00
	185.00

	9.3
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-1)
	M2
	3.20
	25.00
	80.00

	9.4
	Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-2)
	M2
	0.24
	25.00
	6.00

	9.5
	Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2"
	M2
	3.44
	32.50
	111.80

	10.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo, y todos los accesorios.
	C/U
	1.00
	62.50
	62.50

	10.2
	Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico, incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios.
	C/U
	1.00
	62.50
	62.50

	10.3
	Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm,  incluye caja de concreto con tapadera y excavación
	C/U
	1.00
	49.53
	49.53

	10.4
	Tubería agua potable diam. 1/2" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	3.00
	2.25
	6.75

	10.5
	Tubería agua potable diam. 3/4" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	14.00
	2.75
	38.50

	10.6
	Suministro e instalación de tubería para aguas servidas PVC de 3", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	11.50
	6.15
	70.73

	10.7
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ML
	10.90
	8.50
	92.65

	10.8
	Cajas de conexión para agua servidas de 50x50 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 210 k/cm2. Incluye tapadera de concreto armado sellada y excavación
	C/U
	1.00
	55.00
	55.00

	10.9
	Cajas de conexión para agua servidas de 60x60x40 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 210 k/cm2. Incluye tapadera de concreto armado sellada y excavación
	C/U
	2.00
	65.00
	130.00

	10.1
	Tapón resumidero, de 4", incluye resane general
	c/u
	1.00
	21.50
	21.50

	11.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 x 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº 12,  tecnoducto Ø1/2".
	C/U
	4.00
	125.25
	501.00

	11.2
	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energía,110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador.
	C/U
	1.00
	38.50
	38.50

	11.3
	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento
	C/U
	4.00
	37.50
	150.00

	11.4
	Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 6 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro.
	C/U
	1.00
	180.00
	180.00

	11.5
	Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general.
	C/U
	1.00
	150.00
	150.00

	11.6
	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	1.00
	25.63
	25.63

	11.7
	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12  y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento.
	C/U
	1.00
	29.78
	29.78

	 
	Total Costo Directo (CD)
	8,558.22

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	1,711.64

	 
	Subtotal
	10,269.86

	 
	IVA ( 13% )
	1,335.08

	 
	TOTAL 
	11,604.94

	 
	 




	 
	 
	 
	 

	GRANJA DE POLLITOS BEBÉS "OBRAS EXTERIORES"

	ITEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PU
	SUBTOTAL

	1.0
	TERRACERÍA
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Corte en terraza ( Descapote)
	M3
	7.47
	8.25
	61.63

	1.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	24.91
	1.45
	36.12

	1.3
	Trazo lineal para cerca
	ml
	130.20
	0.75
	97.65

	1.4
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	136.63
	9.50
	1,297.99

	1.5
	Relleno compactado con material proveniente de la excavación
	M3
	59.45
	12.50
	743.13

	1.6
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1
	M3
	4.69
	37.80
	177.28

	2.0
	PISO
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rodiluvio de Concreto f´c = 180 Kg/cm2, 4.40 x 2.80 x 0.30 m, espesor de 0.15 m, ref. parrilla de hierro # 3 a 0.12 m en acceso principal, incluye tapón resumidero de 3".
	c/u
	1.00
	325.00
	325.00

	2.2
	Pediluvio de Concreto f´c = 180 Kg/cm2, 1.20 x 0.80 x 0.15 m, espesor de 0.15 m, ref. parrilla de hierro # 3 a 0.12 m en acceso peatonal, incluye tapón resumidero de 3".
	c/u
	1.00
	115.00
	115.00

	2.3
	Pediluvio de Concreto f´c = 180 Kg/cm2, 0.80 x 0.40 x 0.15 m, espesor de 0.15 m, ref. parrilla de hierro # 3 a 0.12 m en acceso peatonal, incluye tapón resumidero de 3".
	c/u
	1.00
	75.00
	75.00

	2.4
	Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 7 cm.
	M2
	52.84
	18.89
	998.15

	2.5
	Suministro y colocación de cascajo rojo (escoria volcánica), en parqueo, incluye: preparación de la superficie, nivelación base compactada de acuerdo con los desagües
	m2
	109.52
	12.50
	1,369.00

	2.6
	Cordón cuneta de concreto f´c = 180 Kg/cm2, según detalle .
	ml
	74.17
	28.50
	2,113.85

	2.7
	Remate, mampostería de piedra para  confinamiento en gramoquín.
	ml
	8.00
	18.25
	146.00

	3.0
	CERCA PERIMETRAL Y PORTÓN PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Cerco Perimetral, poste de concreto y malla ciclón 9 x 72”,  altura 2 m y 3 líneas de alambre de púas, con varilla de 3/8” y de 1/4”, contrafuerte con postes de concreto cada 12.50 m y en los cambios de dirección, incluye trazo, excavación y bases de concreto
	ml
	130.20
	34.25
	4,459.35

	3.2
	Portón doble hoja (4.50 m x 2.0 m), marco de caño galvanizado de 2 pulgadas reforzado, pasador y porta candado (Incluir candado grande de primera calidad), dos manos de pintura anticorrosivo y galvite, incluye: Estructura de soporte en poste de tubo de 4 pulgadas, con tapadera en extremo libre, y embebido en concreto.
	c/u
	1.00
	500.00
	500.00

	3.3
	Puerta (1.0 x 2.0 m) marco de tubo galvanizado de 1 1/2", malla ciclón 9, incluye: Bisagras, pasador con portacandado, candado y dos manos de pintura de galvanizada, incluye: Estructura de soporte en poste de tubo de 2 1/2 pulgadas, con tapadera en extremo libre, y embebido en concreto.
	c/u
	1.00
	135.25
	135.25

	4.0
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Suministro e Instalación de grifo 1/2".
	c/u
	2.00
	5.50
	11.00

	4.2
	Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm,  incluye caja de concreto con tapadera y excavación
	c/u
	3.00
	62.50
	187.50

	4.3
	Tubería agua potable diam. 3/4" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	57.58
	4.75
	273.51

	4.4
	Tubería agua potable diam. 1/2" PCV, incluye excavación, relleno, material y accesorios ( Red a Jardinería)
	ml
	15.00
	4.50
	67.50

	4.5
	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 4", 160 PSI, junta rápida
	ml
	36.20
	8.16
	295.39

	4.6
	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 6", 160 PSI, junta rápida
	ml
	44.56
	15.25
	679.54

	4.7
	Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 8", 160 PSI, junta rápida
	ml
	73.00
	25.50
	1,861.50

	4.8
	Suministro e instalación de tubería de aguas servidas PVC de 4", 160 PSI, junta rápida
	ml
	56.88
	6.25
	355.50

	4.9
	Suministro e instalación de tubería de aguas servidas PVC de 6", 160 PSI, junta rápida
	ml
	54.77
	15.25
	835.24

	4.10
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	6.96
	6.25
	43.50

	4.11
	Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 6", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios
	ml
	24.49
	15.25
	373.47

	4.12
	Cajas para aguas lluvias (CR 1) de 40 x 40 x 30 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	12.00
	45.25
	543.00

	4.13
	Cajas para aguas lluvias (CR 2) de 50 x 50 x 40 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de angulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	7.00
	55.25
	386.75

	4.14
	Cajas para aguas lluvias (CR 3) de 60 x 60 x 50 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	2.00
	67.50
	135.00

	4.15
	Cajas para aguas lluvias (CR 4) de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm
	c/u
	2.00
	150.00
	300.00

	4.16
	Cajas para aguas servidas (C1AS) de 40 x 40 x 40 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	2.00
	55.25
	110.50

	4.17
	Cajas para aguas servidas (C2AS) de 50 x 50 x 50 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	1.00
	55.25
	55.25

	4.18
	Cajas para aguas  servidas (C3AS) de 50 x 50 x 70 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	2.00
	65.25
	130.50

	4.19
	Cajas para aguas servidas (C4AS) de 60 x 60 x 80 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	1.00
	77.28
	77.28

	4.20
	Cajas para limpieza (CL) de 40 x 40 x 40 cm, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm
	c/u
	3.00
	45.25
	135.75

	4.21
	Suministro e instalación de tubería para abastecimiento de agua a tanque elevado, desde el pozo 2, ubicado al sur- poniente, del proyecto, con tubería de PVC de 2" de 315 psi, incluye accesorios.
	ml
	200.00
	6.75
	1,350.00

	4.22
	Suministro e Instalación de Tanque Séptico de 3,100 Lts. (Incluye accesorios y respiradero, sobre base de arena), construcción de broquel de ladrillo de barro y tapadera de concreto e= 10 cm, ver ubicación, y construcción de pozo de absorción  h = 5.00 m libre, diámetro de 1.0 m,  Incluye Excavación, Desalojo, Broquel de ladrillo de barro, tapadera de Concreto e= 10 cm, filtro de Piedra, Grava y Arena (según detalle).
	c/u
	1.00
	6,550.00
	6,550.00

	4.23
	Canaleta de drenaje,  f´c = 180 Kg/cm2, incluye: trazo, excavación y compactación
	ml
	12.00
	16.25
	195.00

	4.24
	Cabezal de descarga.
	c/u
	1.00
	175.00
	175.00

	5.0
	TANQUE ELEVADO DE 2500 LTS, PARA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Corte en terraza (Descapote)
	M3
	5.88
	8.25
	48.51

	5.2
	Trazo por Unidad de Área
	M2
	19.60
	1.45
	28.42

	5.3
	Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro)
	M3
	4.73
	9.50
	44.94

	5.4
	Relleno compactado con Material Selecto 
	M3
	0.76
	22.50
	17.10

	5.5
	Relleno compactado Suelo Cemento 20:1
	M3
	0.51
	37.80
	19.28

	5.6
	Zapata Z, de 0.80 x 0.80 m, ref # 3, A.S, @ 15 cm
	M3
	0.51
	250.25
	127.63

	5.7
	Pedestal P-1, 0.25 x 0.25 m, Ref.  4 # 4 est. # 2 @ 0.15 m
	M3
	0.45
	235.18
	105.83

	5.8
	Tensor T-1, 0.25 x 0.25 m, ref. 4 #3 ,est. # 2 @ 0.15 m
	M3
	1.16
	185.39
	215.05

	5.9
	Torre estructura de Angulo de 3" X 3·x 1/8" ; tensores de varilla de acero de 1", altura de la torre: 5.0 m, con dos plataformas de ángulo de 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" (según detalle), incluye, tubería de HoGo, de abasto y bajada, válvulas, accesorios, así como también 4 placas de 0.20 x 0.20 x 3/8", 16 pernos de 5/8", aplicación de 2 manos de pintura anticorosiva, a toda la estructura metálica, etc.
	c/u
	1.00
	1,875.23
	1,875.23

	5.10
	Tanque de captación de 2,500 lts, completo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento 
	c/u
	1.00
	325.00
	325.00

	5.11
	Tanque de captación de 1,000 lts, completo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento 
	c/u
	1.00
	98.25
	98.25

	6.0
	RED ELÉCTRICA EXTERIOR
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Suministro/Inst. 2 WP Nº 1/0+ 1 ACSR Nº 1/0
	ML
	105.30
	4.55
	479.12

	6.2
	Suministro/Inst. 2 WP Nº 2+ 1 ACSR Nº 2
	ML
	5.27
	3.50
	18.45

	6.3
	Suministro/Inst. 2 WP Nº 4+ 1 ACSR Nº 4
	ML
	14.81
	2.50
	37.03

	6.4
	Suministro e Instalación de  Alambre No.1, para acometida (3 Líneas), Incluye: todos los accesorios para Su Instalación.
	ML
	90.00
	0.75
	67.50

	6.5
	Suministro e instalación de planta generadora de energía eléctrica de emergencia, tipo intemperie de 40 KVA, monofásica, con interruptor de transferencia automático de 200 amperios, con escape y silenciador, incluye todos los accesorios para su buen funcionamiento, base de concreto, caja de circuito de emergencia, sujeción e instalación con sistema eléctrico.
	c/u
	1.00
	20,100.00
	20,100.00

	6.6
	Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente 85W/220V Tipo Mercurio para intemperie, en poste HoGo de 4", base de concreto, incluye excavación.
	c/u
	4.00
	101.23
	404.92

	6.7
	Suministro e instalación de poste HoGo de 4", base de concreto, con tapón de PVC, y carrete aislador, incluye excavación.
	c/u
	7.00
	325.00
	2,275.00

	6.8
	Construcción de caseta, para tableros eléctricos (según detalle)
	sg
	1.00
	1,500.00
	1,500.00

	6.9
	Suministro e Instalación de Tablero General de Llegada de línea primaria.
	c/u
	1.00
	391.12
	391.12

	 
	Total Costo Directo (CD)
	55,956.46

	 
	Costo Indirecto (20% CD)
	11,191.29

	 
	Subtotal
	67,147.75

	 
	IVA ( 13% )
	8,729.21

	 
	TOTAL 
	75,876.96

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

CUADRO RESUMEN

	 
	GRANJA DE AVES ADULTAS
	 
	 
	 
	 

	1,0
	GALPÓN DE REPRODUCTORAS
	sg
	1,00
	      63.580,79 
	      63.580,79 

	2,0
	GALPÓN DE AVES DE DESARROLLO
	sg
	1,00
	 63.580,79 
	 63.580,79 

	3,0
	GALPÓN DE HOSPITAL DE AVES
	sg
	1,00
	  7.328,43 
	  7.328,43 

	4,0
	MÓDULO DE DESINFECCIÓN DE PERSONAL
	sg
	1,00
	 14.587,99 
	 14.587,99 

	5,0
	MÓDULO DE BODEGA, OFICINA Y LIMPIEZA DE HUEVOS
	sg
	1,00
	 28.129,27 
	 28.129,27 

	6,0
	MÓDULO DE CASETA DE VIGILANCIA
	sg
	1,00
	  6.450,13 
	  6.450,13 

	7,0
	OBRAS EXTERIORES
	sg
	1,00
	 69.124,87 
	 69.124,87 

	 
	GRANJA DE POLLITOS BEBÉS
	 
	 
	 
	 

	1,0
	GALPÓN POLLITOS BEBÉS
	sg
	1,00
	 29.572,20 
	 29.572,20 

	2,0
	MÓDULO DE NACEDORAS, INCUBACIÓN, HUEVOS Y BODEGA
	sg
	1,00
	45.207,14 
	45.207,14 

	3,0
	MÓDULO DE DESVESTIDEROS Y CASETA DE VIGILANCIA
	sg
	1,00
	 16.581,62 
	 16.581,62 

	4,0
	MÓDULO DE OFICINA
	sg
	1,00
	 11.604,94 
	 11.604,94 

	5,0
	OBRAS EXTERIORES
	sg
	1,00
	 75.876,96 
	 75.876,96 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	431,625.13




55.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 

El titular del MAG, mediante acuerdo ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería, número seiscientos sesenta y siete de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, nombró como administrador del contrato, al doctor Rafael Antonio Alvarado Villatoro, con cargo de jefe del CEDAF - Morazán de la Dirección General de Ganadería, o a quien lo sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del administrador: a) Ser el representante del Ministerio en el desarrollo y ejecución del contrato, emitir la Orden de Inicio correspondiente; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al Titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en el Art. 80 RELACAP; d) La elaboración del acta de recepción respectiva; e) Remitir a la OACI copia del acta de recepción y hoja de seguimiento de contrato en un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción; f) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esta oficina proceda a su devolución; g) Remitir copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como administrador de contrato; h) Aprobar el plan de utilización del anticipo, i) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG” así como también con las demás funciones establecidas en los artículos 19 y 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (LACAP), y Arts. 23 literal “h” y 42 y 74 de su Reglamento, y en el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

56. VIGENCIA DEL CONTRATO

56.1	Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a los siete días de mes de diciembre del año dos mil quince.










______________________________________			                         _______________________________
WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ				                           DANI WILLIAN VÁSQUEZ ESTUPINIÁN
Autorizado por acuerdo ejecutivo en el ramo de Agricultura                                                   EL CONTRATISTA
y Ganadería N° 605, de fecha 3 de septiembre de 2015 			 




