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de la Recepcién Definitiva de los trabajos objeto del presente contrato y deberd presentarla a entera

satisfaccion de la CEPA, previo a la cancelacion del pago final de los trabajos. De no haber reclamos
pendientes, una vez vencido el plazo de vigencia de esta garantia, serd devuelta a la Contratista. DECIMA

SEGUNDA: EJECUCION DEL CONTRATO. I) La Contratista no podrd ceder, subarrendar, vender o traspasar a

ningun titulo los derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo con el previo consentimiento
escrito de la CEPA. Ninguin subcontrato o traspaso de derecho, relevard a la Contratista, ni a su fiador de las
responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantias. Il) La CEPA no concederd ninglin ajuste de
precios durante el desarrollo del contrato. Ill) Sera responsabilidad de la Contratista el cumplimiento de las

leyes laborales y de seguridad social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por ésta;

ademads, sera la responsable de pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestacién de
Servicios (IVA) por dichos servicios. IV) La Contratista deberd aplicar lo dispuesto en el Instructivo UNAC N°
02-2015, que literalmente dice: “Si durante la ejecucién del contrato se comprobare por la Direccion General
de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, incumplimiento por parte de la
Contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la persona adolescente
trabajadora; se deberd tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el articulo 160 de la LACAP para

determinar el cometi

nto o no durante la ejecucién del contrato de la conducta tipificada como causal de
inhabilitacién en el articulo 158 romano V literal b) de la LACAP, relativa a la invocacién de hechos falsos para
obtener la adjudicacién de la contratacién. Se entenderd por comprobado el incumplimiento a la normativa
por parte de la Direccién General de Inspeccion de Trabajo, si durante el tramite de re inspeccion se
determina que hubo subsanacién por haber cometido una infraccién, o por el contrario si se remitiere a
procedimiento sancionatorio, y en éste Ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la

resolucién final”. DECIMA TERCERA: LUGAR DE NOTIFICACIONES. Toda correspondencia, comunicacién, o

asunto relacionado con la ejecucién y efectos del contrato, se efectuara por escrito a las siguientes

direcciones: 1) Al Administrador del Contrato por parte de CEPA: En la Seccion de Informatica del Puerto de

Acajutla, Acajutla. Teléfono: 2405-3254. Correo electrénico: samuel.ortega@cepa.gob.sv. l) A la contratista:

En Urbanizacién Las Nubes, senda y poligono U-4, nimero 15, Antiguo Cuscatldn, La Libertad. Teléfono:

2243-4861, 2556-7720 y 7736-6541. Correo electrénico: mmingenierossadecv@gmail.com y
compras.mmingenieros@gmail.com. Direcciones que se consideraran oficiales para efectos de

o deberd ser comunicado

notificaciones. Cualquier cambio de direccién, teléfono, fax, correo electré

inmediatamente por escrito a la otra parte. DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Para resolver las

diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecucién de este contrato, se observardn los

procedimientos establecidos en el Titulo VIII, Capitulo |, “Solucién de Conflictos”, articulo ciento sesenta y
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uno y siguientes de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Piblica. DECIMA QUINTA:
JURISDICCION. Para los efectos de este contrato las partes se someten a la legislacion vigente de la Republica

de El Salvador, cuya aplicacién se realizard de conformidad a lo establecido en el articulo cinco de la LACAP.

ismo, sefialan como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se
someten; serd depositaria de los bienes que se embarguen la persona que la CEPA designe, a quien la
Contratista releva de la obligacion de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos
ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en costas. DECIMA SEXTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EI Administrador del Contrato serd el ingeniero Samuel Antonio Lépez

Ortega, Jefe de la Seccién Informética del Puerto de Acajutla, quien serd el responsable de verificar la
ejecucién y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas del contrato y de los demds
documentos contractuales; asf como de las responsabilidades enunciadas en el articulo 82 Bis de la LACAP,
Manual de Procedimientos de la UNAC, numeral 6.10 “Administracién de Contrato u Orden de Compra”
emitido el 22 de enero de 2014 y normativa aplicable. En caso de ser necesario, el Administrador del Contrato
designara un Supervisor o Administrador de Proyecto, para que se encargue de coordinar y controlar los
trabajos entre la Contratista y la Supervisién externa contratada por CEPA. El Administrador de Contrato,
antes del cierre del expediente de ejecucion contractual, debera evaluar el desempefio de la Contratista, en
un plazo méximo de ocho dfas habiles después de haber emitido el acta de recepcién total o definitiva,
remitiendo copia a la UACI para la incorporacion al expediente de contratacién. Lo anterior, para cumplir el
numeral 6.10.1.7 del Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestién de Adquisiciones y Contrataciones

de las Instituciones de la Administracién Publica. DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. Este Contrato

entrard en vigencia a partir del dfa en que sea firmado por las partes y permanecera en plena vigencia y
efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas; podré ser

prorrogado conforme lo establecen las leyes. DECIMA OCTAVA: ESPECIFICACIONES TECNICAS. La Contratista

se obliga a darles cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en la Seccién

IV “Especificaciones Técnicas” de las Bases de Libre Gestién CEPA LG-40/2019, caso contrario se consideraré

como incumplimiento contractual. DECIMA NOVENA: CESACION Y EXTINCION DEL CONTRATO. Las causales

de cesa

de la LACAP. VIGESIMA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA. La Comisién se

ny extincién del contrato estaran reguladas conforme lo establecido en el Articulo 92 y siguientes

reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalizacién del
plazo, sin responsabilidad alguna para la CEPAy sin necesidad de accién judicial, por las causales siguientes:

1) Por incumplimiento de la Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato,

y en los demds documentos contractuales; Il) Si la Contratista fuere declarada en quiebra o hiciere cesidn
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general de sus bienes; I1l) Por embargo o cualquier otra clase de resolucién judicial, en que resulten afectados
todos o parte de los equipos y demds bienes propiedad de la Contratista afectos a los servicios requeridos
en el contrato; V) En el caso de disolucion y liquidacion de la sociedad contratante, por cualesquiera de las
causales que sefiala el Cédigo de Comercio; V) Si para cumplir con el contrato, la Contratista violare o
desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la Republica de El Salvador; y V1) Si CEPA lleva a cabo
el proceso de concesién del Puerto de La Unidn en concordancia con la modernizacién del Estado de El
Salvador, y por lo tanto CEPA ya no tenga a su cargo la responsabilidad de la prestacion de los servicios
portuarios. Asf nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones reciprocas que por
este acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos

dos ejemplares del contrato, por estar redactado a nuestra entera satisfaccion, en la ciudad de San Salvador,

a los cinco dias del mes de noviembre de dos mil diecinueve.

COMISION EJECUTIVA
PORTUARIA AUTONOMA

MM INGENIEROS, S. A. DE C. V;
9

<
N

5 5

p—t

ngenier .
m.m..%n.%mmmﬂ Mauricio Marrjoq

Administrador Unico Propietario

Gerente Genera
Apoderado General Adm

En la ciudad de San Salvador, a las once horas con cuarenta minutos del dia
diecinueve. Ante mi, JOSE ISMAEL MARTINEZ SORTO, Notario, del
departamento de La Libertad, comparece el sefior EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA, conocido

de noviembre de Q_Om/m: | o,

omicilio de Nuevo Cuscatlan,

por EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROSA, de sesenta y tres afios de edad, de nacionalidad
salvadorefia, Ingeniero Agricola, del domicilio de Colén, departamento de La Libertad, a quien conozco e

identifico por medio de su Documento Unico de Identidad niimero cero cero cuatro tres ocho cinco seis dos

- dos, y con Numero de Identificacién Tributaria cero seis uno cuatro - dos cinco uno dos cinco cinco - cero

cero cinco - cero, actuando en nombre y en representacion, en su calidad de Gerente General y Apoderado
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General Administrativo de la COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA, Institucién de Derecho Pdblico
con caracter auténomo, y personalidad juridica propia, de este domicilio, con Nimero de Identificacion
Tributaria cero seis uno cuatro - uno cuatro cero dos tres siete - cero cero siete - ocho, que en el transcurso
del anterior instrumento se denomind “la CEPA”, o “la Comisién”, cuya personerfa doy fe de ser legitima y

suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Poder General Administrativo, otorgado en esta

ciudad a las diecisiete horas con diez minutos del dia veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante los

oficios notariales de Jorge Dagoberto Coto Rodriguez, en el cual consta que el licenciado Federico Gerardo

Anliker Lépez, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisién
Ejecutiva Portuaria Auténoma, confirié Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a
derecho corresponde, a favor del ingeniero Emérito de Jests Veldsquez Monterroza, conocido por Emérito

de Jesls Veldsquez Monterrosa, para que en nombre y representacién de CEPA suscriba actos como el

acion de su Junta Directiva; asimismo, el notario autorizante dio fe de |a existencia

presente, previa auto

legal de CEPAy de las facultades con que actud el licenciado Anliker Lépez; y, d) Punto Vigesimotercero del

n de Junta Directiva de CEPA de fecha veintitrés

acta numero tres mil veintiséis, correspondiente a la se
de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual se adjudicé a favor de la Contratista la Libre Gestién

ad de

CEPA LG-CUARENTA/DOS MIL DIECINUEVE; asimismo, autorizé al Gerente General, en su ca
Apoderado General Administrativo, para firmar el contrato respectivo; por lo tanto, el compareciente se
encuentra facultado para otorgar el presente acto; y por otra parte, comparece el sefior EDGAR MAURICIO
MARROQUIN PINEDA, de cuarenta y dos afios de edad, de nacionalidad salvadorefia, Ingeniero Civil, del
domicilio de Antiguo Cuscatlén, departamento de La Libertad, a quien hoy conozco e identifico por medio
de su Documento Unico de Identidad ntimero cero uno ocho seis seis cuatro ocho tres - cuatro, y Nimero
de Identificacion Tributaria cero tres cero seis - uno cinco cero nueve siete siete - cero cero uno - cinco,
actuando en nombrey representacién, en su calidad de Administrador Unico Propietario de la sociedad que
gira bajo la denominacién “MM INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede
abreviarse “MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.”, de nacionalidad salvadorefia, de este domicilio, con NUimero de
Identificacién Tributaria cero seis uno cuatro - uno tres uno cero cero siete - uno cero cuatro - dos, que en
el transcurso del anterior instrumento se denominé “la Contratista”; y cuya personerfa doy fe de ser legitima
y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Matriz de Modificacién e incorporacion al
nuevo texto del Pacto Social de la sociedad que gira bajo la denominacién “MM INGENIEROS, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.”, otorgada en la
ciudad de San Salvador, a las doce horas del once de agosto de dos mil diecisiete, ante los oficios notariales

de Juan Carlos Sibrian Vasquez, inscrito en el Registro de Comercio el dia diecisiete de agosto de dos mil
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diecisiete, al Nimero SETENTA Y SEIS del Libro nimero TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO del Registro

de Sociedades; del cual consta que su naturaleza, nacionalidad, denominacién y domi son los antes
relacionados; que su plazo es por tiempo indefinido; que la sociedad tiene como finalidad dedicarse a la
industria y/o comercio de la construccién en general, para lo cual puede dedicarse a la supervision o

elaboracién de estudios, proyectos, consultorfas, planos, disefio y demads actividades que fueren necesarias

para la proyeccion, planificacién o ejecucién de construcciones, notificaciones, urbanizaciones, ndas,

edificaciones y todo tipo de clase de obras, sean estas privadas o publicas, nacionales o extranjeras,

industriales, comerciales, agricolas o de cualquier otra finalidad licita y las similares, accesorias y

complementarias que fueren necesarias para la realizacion del objeto social, entre otras finalidades; que las

Juntas Generales de Accionistas cons 4n la suprema autoridad de la sociedad, con las facultades y

obligaciones que sefiala la ley; que la administracion de la sociedad estard confiada a un Administrador Unico

Propietario y su respectivo Suplente, o a una Junta Directiva compuesta de tres Directores Propietarios y sus

respectivos Suplentes, que se denominardn: Director Presidente, Director Vicepresidente y Director

Secretario. Tanto el Administrador Unico y su Suplente, como los miembros de la Junta Directiva, podran o
no ser accionistas, y durardn en sus funciones siete afios, pudiendo ser reelectos; que para el ejercicio de la
representacion judicial y extrajudicial de la sociedad, asi como el uso de la firma social, se estara a lo
dispuesto por el articulo doscientos sesenta del Cédigo de Comercio, en consecuencia, el Administrador
Unico o la Junta Directiva, también podran confiar las atribuciones de representacion judicial y extrajudicial
a un gerente de su nombramiento, y en el caso de la Junta Directiva también las podré confiar a cualquiera

de los Directores que determine; b) Certificacién de la Credencial de Eleccién de Administrador Unico

Propietario y Suplente de la referida, otorgada el dia cuatro de febrero de dos mil diecinueve, e inscrita en
el Registro de Comercio el dia once de febrero de dos mil diecinueve, al Nimero TREINTA Y NUEVE del Libro
nimero CUATRO MIL DIECISEIS del Registro de Sociedades, de la cual consta que en el punto tres del Acta
nimero veintidds de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en esta ciudad, a las diez horas del
dia uno de febrero de dos mil diecinueve, se acordé elegir la administracién de la sociedad, resultando electo
para el cargo de Administrador Unico Propietario el sefior Edgar Mauricio Marroquin Pineda, para un
periodo de siete afios a partir de la fecha de eleccion hasta que se retina la Junta General Ordinaria de
Accionistas a mas tardar el uno de febrero de dos mil veintiséis y su Credencial sea inscrita en el Registro de
Comercio; nombramiento que alin continda vigente; por tanto, el compareciente se encuentra en sus mas
amplias facultades para otorgar el presente acto; y en tal cardcter ME DICEN: Que reconocen como suyas

las firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puestas de su pufio

y letra; asimismo, reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrumento, el cual lo he
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tenido a la vista y, por tanto doy fe que el mismo consta de cinco hojas Utiles, que ha sido otorgado en esta
ciudad en esta misma fecha, y a mi presencia, y que se refiere al CONTRATO DE REMODELACION DE
OFICINAS DE INFORMATICA, EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, con el objeto que
la Contratista realice la remodelacion de las oficinas de informética del Puerto de Acajutla, de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas de las Bases de Libre Gestion CEPA LG-CUARENTA/DOS MIL DIECINUEVE y demds
documentos contractuales, planos, etc.; el plazo contractual seré de ciento treinta y cinco dfas calendario
después de la fecha establecida como Orden de Inicio; la CEPA pagard a la Contratista en moneda de curso
legal hasta el monto total de VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
més el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios (IVA);
comprometiéndose la Contratista a presentar las correspondientes Garantias de Cumplimiento de Contrato
y de Buena Calidad; el anterior contrato contiene las clausulas de multas, administrador del contratoy otras
clausulas que se acostumbran en ese tipo de instrumentos, las cuales los comparecientes me manifiestan
conocer y comprender y por ello las otorgan; y yo el Notario DOY FE que las firmas antes relacionadas son
auténticas por haber sido puestas por los otorgantes a mi presencia. Asf se expresaron los comparecientes,

a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos folios Utiles, y leido que

les hube integramente todo lo escrito, en un sélo acto sin interrupcién, manifiestan su conformidad, ratifican

su contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE.-

FDQ/MC
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CONTRATO DE “REMODELACION DE OFICINAS DE INFORMATICA, EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PUERTO
DE ACAJUTLA", SUSCRITO ENTRE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
Y MM INGENIEROS, S. A. DEC. V.

Nosotros, EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA, conocido por EMERITO DE JESUS VELASQUEZ
MONTERROSA, mayor de edad, de nacionalidad salvadorefia, Ingeniero Agricola, del domicilio de Coldn,
departamento de La Libertad, con Documento Unico de Identidad nimero cero cero cuatro tres ocho cinco
seis dos - dos, y Nimero de Identificacién Tributaria cero seis uno cuatro - dos cinco uno dos cinco cinco -
cero cero cinco - cero, actuando en nombre y en representacién, en mi calidad de Gerente General y
Apoderado General Administrativo de la COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA, Institucién de
Derecho Pblico con carécter auténomo, y personalidad juridica propia, de este domicilio, con Nimero de
Identificacion Tributaria cero seis uno cuatro - uno cuatro cero dos tres siete - cero cero siete - ocho, que en
el transcurso de este instrumento podrd denominarse “la CEPA” o “la Comisién”; y, EDGAR MAURICIO

MARROQUIN PINEDA, mayor de edad, de nacionalidad salvadorefia, Ingeniero Ci

|, del domicilio de Antiguo
Cuscatldn, departamento de La Libertad, con Documento Unico de Identidad niimero cero uno ocho seis seis
cuatro ocho tres - cuatro, y Niimero de Identificacién Tributaria cero tres cero seis - uno cinco cero nueve
siete siete - cero cero uno - cinco, actuando en nombre y representacién, en mi calidad de Administrador
Unico Propietario de la sociedad que gira bajo la denominacién “MM INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “MM INGENIEROS, S.A. DE C.V.”, de nacionalidad salvadorefia, de

este domicilio, con Ntimero de Identificacion Tributaria cero seis uno cuatro - uno tres uno cero cero siete -
uno cero cuatro - dos, que en el transcurso de este instrumento podra denominarse “la Contratista”, por
medio de este instrumento convenimos en celebrar el CONTRATO DE “REMODELACION DE OFICINAS DE
INFORMATICA, EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PUERTO DE ACAJUTLA”, que en adelante podra

denominarse “el Contrato”, adjudicado en virtud del proceso de LIBRE GESTION CEPA LG-40/2019, el cual se

regird de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién P ica, que en
adelante podrd denominarse “LACAP”, y en especial a las obligaciones, condiciones y pactos siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del contrato es que la Contratista realice la remodelacién de las

oficinas de informética del Puerto de Acajutla, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de las Bases de
Libre Gestién CEPA LG-40/2019 y demés documentos contractuales, planos, etc. SEGUNDA: DOCUMENTOS
CONTRACTUALES. Los siguientes documentos se consideran parte integrante del contrato: 1) Bases de la Libre
Gestién CEPA LG-40/2019, en adelante “las Bases”, emitidas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional (UACI) en el mes de septiembre de 2019, y sus aclaraciones, adendas y/o enmiendas si las

hubiesen; Il) Oferta presentada por la Contratista el 16 de octubre de 2019; Ill) Punto Vigesimotercero del
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acta niimero tres mil veintiséis, correspondiente a la sesién de Junta Directiva de CEPA de fecha veintitrés
de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual se adjudicé a favor de la Contratista la Libre Gestion
CEPA LG-40/2019; IV) Notificacion de Adjudicacion Ref.: UACI-1307/2019, emitida por la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), recibida por la Contratista el dfa 25 de octubre de 2019;
V) Garantfas que presente la Contratista; y VI) Modificativas al contrato, en caso aplique. TERCERA: PRECIO Y
FORMA DE PAGO. I) PRECIO: La CEPA pagard a la Contratista en moneda de curso legal, a través de la Unidad
Financiera Institucional (UFI), el monto total de VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA (USS 21,700.00), més el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion
de Servicios (IVA). Il) FORMA DE PAGO: a) Se efectuara un solo pago, debiendo la Contratista presentar los
documentos necesarios al Administrador de Contrato para que éste gestione en la UFI dicho pago; los
documentos a presentar son los siguientes: i) El correspondiente documento de cobro (Comprobante de
Crédito Fiscal); ii) Copia del contrato suscrito entre la CEPA y la Contratista, y sus modificaciones si las

hubiesen; iii) Acta de Recepcién definitiva; v, iv) Copia de Garantia de Buena Calidad. Los documentos de

cobro del romano i) y las actas del romano iii), deberdn estar firmados y sellados por el Administrador del
Contrato y la Contratista. b) Si el monto final del proyecto, calculado una vez concluidos los trabajos
constructivos resultare diferente al monto contractual vigente, se pagara el trabajo realizado con base en los
precios unitarios contratados, previa solicitud ante la Junta Directiva de la Comisién, la cual podra
presentarse desde la fecha de la recepcidn provisional hasta un dfa antes de la recepcién definitiva, para
autorizar la correspondiente modificativa de contrato, siempre que dicho monto sea menor o igual al
contratado. ¢) Todo trabajo adicional que sea considerado como un imprevisto y que su ejecucién sea
necesaria para la conclusion de los trabajos de remodelacion, serd sujeta a una “Modificativa de Contrato” y
el precio unitario respectivo, sera previamente negociado por la Contratista, Administrador de Contrato y

Supervisor (si lo hubiere), tal como estd expresado en la cldusula Quinta del presente contrato. d) El Ginico

pago se realizara posterior a la aprobacion del tramite mencionado en el literal c) precedente (si aplica) y a
la presentacién de los documentos de pago correspondientes, debidamente aprobados por el Supervisor y
el Administrador de Contrato. Dicho pago se hard efectivo siempre que se haya presentado la Garantia de
Buena Calidad y los planos “AS[ FUE CONSTRUIDO” en versién digital, debidamente revisados y autorizados

por la Supervisién y/o el Administrador de Contrato. e) En caso de solicitar anticipo, la Contratista deberd

presentar a mas tardar SEIS (6) DIAS HABILES posteriores a la notificacién de la Orden de | , la siguiente

documentacién: f.1) Garantia de Buena Inversion de Anticipo, segun se sefiala en el romano Il de la cldusula

Décima Primera de este instrumento; f.2) Solicitud y plan de inversion del anticipo; f.3) Comprobante de

Crédito Fiscal correspondiente. La documentacion detallada en los literales anteriores, deberd presentarse
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de la siguiente manera: i) El original de la Garantfa de Buena Inversion de Anticipo y copia de la solicitud y

plan de inversién del anticipoy del Comprobante de Crédito Fiscal correspondiente, donde aplique, a la UACI.

ii) Originales de la solicitud y plan de inversién de anticipo, asi como el Comprobante de Crédito Fiscal

correspondiente, donde aplique, junto con la copia de la Garantfa de Buena Inversion de Anticipo, al

Administrador de Contrato. Una vez el Administrador de Contrato tenga todos los documentos requeridos

en el romano ii) antes descrito, remitird en un plazo no mayor a tres (3) dfas habiles dichos documentos a la

Gerencia Financiera de CEPA. Cumplidos los requerimientos de este numeral, la CEPA otorgara el anticipo

n de documentos en

solicitado en un plazo de hasta DIEZ (10) DIAS HABILES, posterior a la fecha de recep!
Tesoreria. El anticipo serd descontado en su totalidad del Unico pago a la Contratista. f) La Contratista, al
presentar el documento de pago (Comprobante de Crédito Fiscal), deberd asegurarse de que dichos
documentos cumplan con lo establecido en el articulo 114 literales a) y b) del ordinal 6 del Cédigo Tributario.
Para tal efecto, se proporciona la informacién que la CEPA tiene registrada en la Direccién General de
Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda: (i) Nombre: Comisién Ejecutiva Portuaria Auténoma. (ii)
Direccion: Boulevard de Los Héroes, Colonia Miramonte, Edificio Torre Roble, San Salvador. (i) NIT: 0614-
140237-007-8. (iv) NRC: 243-7. (v) Giro: Servicios para el Transporte NCP. (vi) Contribuyente: Grande. La CEPA
no recibird documentos que no cuenten con la informacién antes descrita. g) La CEPA no aceptard
contrapropuestas en relacién a la forma de pago diferente de la antes expuesta. CUARTA: ANTICIPO: A
solicitud de la Contratista, la CEPA podrd conceder un anticipo para la ejecucién inicial de este proyecto hasta
por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, el cual deberd cumplir con los requerimientos de
conformidad a esta cldusula y los establecidos en el literal f) del romano Il de la cldusula Tercera de este
instrumento, asimismo la Contratista presentard un Plan de Inversién de Anticipo, el cual debera ser
verificado por el Administrador del Contrato, quien si fuese procedente firmard y sellara de visto bueno, asi
como la Garantia de Buena Inversién de Anticipo, con IVA incluido, seguin se requiere en el romano Il de la

Clausula Décima Primera del presente contrato. QUINTA: MODIFICATIVAS DEL CONTRATO. I} MODIFICACION

DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El contrato podrd ser modificado mediante Ordenes de Cambio

de conformidad con lo establecido en el articulo 83-A de la LACAP; pudiendo incrementarse hasta en un
veinte por ciento del monto del objeto contractual. En tal caso, la CEPA emitird la correspondiente resolucién
modificativa, la cual se relacionaré en el instrumento modificativo que serd firmado por ambas partes. En el
caso de partidas nuevas, los costos unitarios a considerar seran acordados por la Contratista, el

Administrador de Contrato y el Supervisor y posteriormente seran sometidas a autorizacién de la Junta

poner de los fondos necesarios, para la reasi

Directiva de CEPA, para lo cual CEPA tendra que
presupuestaria correspondiente. Il) MODIFICACION UNILATERAL: Queda convenido por ambas partes que
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cuando el interés publico lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras

circunstancias, la CEPA podra mo ar de forma unilateral el contrato, emitiendo al efecto la resolucion

correspondiente, la que formara parte integrante del contrato; siempre que dichas modificaciones no
contravengan los preceptos establecidos en los articulos 83-A y 83-B de la LACAP. SEXTA: PLAZO DEL
CONTRATO Y PRORROGAS. I) PLAZO CONTRACTUAL: El plazo contractual serd de ciento treinta y cinco (135)

dias calendario después de la fecha establecida como Orden de Inicio, dentro del cual se establecen los plazos

siguientes:

Actividad

Plazo dias calendario

Ejecucion fisica de los trabajos

NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO a partir de la
Orden de Inicio.

Elaboracién y firma del acta de recepcion
provisional

Hasta CINCO (5) DIAS CALENDARIO posteriores
a la terminacion fisica del proyecto.

Revision de los trabajos por parte de CEPA

Hasta DIEZ (10) DIAS CALENDARIO posteriores

a la fecha de la firma del acta de recepcién
provisional.

Subsanacion de Hasta TREINTA (30) DIAS CALENDARIO a partir
irregularidades de la notificacion.

Il) PRORROGA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: Si durante la ejecucion de la entrega de los

defectos y/o

trabajos existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones
de trabajos o cualquier otra causa que no sea imputable a la Contratista y que esté debidamente comprobada
y documentada, la Contratista tendrd derecho a que se le conceda una prérroga de acuerdo a lo indicado en

el articulo 86 de la LACAP. En todo caso, la Contratista deberd documentar las causas que han generado los

retrasos en la ejecucion del proyecto, las cuales deberdn ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y

autorizadas por el Administrador del Contrato. La solicitud de prérroga deberd ser dirigida al Administrador

del Contrato, previo al plazo establecido para la entrega del suministro. La solicitud deberd hacerla la
Contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso y deberd estar debidamente justificada de

de la fecha de recibida

acuerdo a lo establecido en la LACAP. CEPA tendrd VEINTE (20) DIAS HABILES a par
la solicitud para dar respuesta, seglin lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (LPA). La Garantia de Cumplimiento de Contrato, deberd prorrogarse antes de su
vencimiento, la que serd requerida por la UACI a la Contratista, a solicitud del Administrador de Contrato.
SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EI Administrador de Contrato emitira y notificard la Orden de Inicio a la
Contratista, y remitira una copia a la UACI. OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. El lugar donde

se ejecutard la remodelacion serd en las instalaciones del Puerto de Acajutla. NOVENA: RECEPCION DEL

SUMINISTRO Y PLAZO DE REVISION. 1) VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION: En caso de que la Contratista

no finalice los trabajos dentro del plazo de ejecucién fisica de 90 dias calendario a partir de la Orden de Inicio,

el Administrador de Contrato en conjunto con el Supervisor y la Contratista, efectuara una inspeccién de los
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trabajos realizados, a partir de lo cual elaborara un ACTA DE FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCION FISICA
DE LOS TRABAJOS, en la cual se asentard el inventario de los trabajos finalizados hasta dicha fecha. El
Administrador de Contrato deberd remitir a la UACI copia del ACTA DE FINALIZACION DEL PLAZO DE
EJECUCION FISICA DE LOS TRABAJOS, la cual serd la base para determinar la multa respectiva que se le debe
acreditar a la Contratista, de acuerdo a lo indicado en el articulo 85 de la LACAP, hasta la recepcion definitiva.

11) RECEPCION PROVISIONAL: Terminada la ejecucién fisica de los trabajos, la CEPA procederd a la recepcion

provisional, en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario, mediante acta de recepcion provisional. Al

acto concurriran el Administrador de Contrato, los Supervisores y funcionarios designados por la CEPA Yy la

Contratista, de conformidad a las Bases de Libre Gestién y demds cldusulas contractuales, quienes firmaran

de conformidad. EI Administrador de Contrato deberd rem

copia del acta a la UACI, para el respectivo

expediente. ll) PLAZO DE REVISION Y CORRECCION: A partir de la Recepcién Provisional (fecha de la firma

del acta), la CEPA dispondrd de un plazo méximo de diez (10) dfas calendario para revisar los trabajos y hacer

las observaciones correspondientes (articulo 115 de la LACAP), mediante un acta de revisién de los trabajos.

En caso que el Administrador de Contrato comprobase defectos e irregularidades en el suministro, éste
procederd, dentro del plazo de revision, a efectuar el reclamo a la Contratista mediante el acta de revision
de los trabajos y remitird copia del mismo a la UACI; de acuerdo a las atribuciones conferidas en el numeral
6.10.1.8 del “Manual de Procedimientos para el ciclo de gestién de adquisiciones y contrataciones de las
instituciones de la Administracién Publica”, debiendo la Contratista subsanarlas en un plazo no mayor de
treinta (30) dias calendario. Si la Contratista no subsanare los defectos e irregularidades comprobadas dentro
del plazo antes estipulado, CEPA podra corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por
cualquier otra forma, cargando el costo de ello a la Contratista, el cual serd deducido de cualquier suma que
se le adeude o haciendo efectiva las garantias respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con
responsabilidad para la Contratista. Lo anterior no impedira la imposicion de las multas que correspondan.
IV) RECEPCION DEFINITIVA: Una vez levantada el Acta de Recepcién Provisional y transcurrido como méximo
los diez (10) dias calendario del plazo de revision, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades
en los trabajos, o subsanados que fueren éstos por la Contratista dentro del plazo definido para tal efecto,
se procederd a la Recepcidn Definitiva mediante Acta y en la misma deberan participar el Administrador de
Contrato en conjunto con el Supervisor, y otros funcionarios designados por la CEPAy la Contratista, quienes
firmaran de conformidad. Para la elaboracién del acta de recepcién definitiva deberan haberse aprobado
previamente todas las Ordenes de Cambio requeridas. El Administrador de Contrato debera remitir copia del

nte. DECIMA: MULTAS. En caso que la

acta de recepcién definitiva a la UACI, para el respectivo expe

Contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a
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la misma, la CEPA podra imponer el pago de una multa por cada dia de retraso o declarar la caducidad del
contrato, segln la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el articulo 85 de la LACAP y aplicando
el procedimiento establecido en el articulo 160 de la LACAP vy articulo 80 de su Reglamento. DECIMA

PRIMERA: GARANTIAS A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA. La CEPA requerird las garantfas que deberan ser

presentadas en cada una de las etapas de la ejecucion del contrato, siendo éstas las siguientes: 1) GARANTIA

DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: I) Esta Garantfa la otorgara la Contratista a entera satisfaccion de CEPA,

para asegurar que cumplird con todas las clausulas establecidas en el contrato, la que se incrementara en la
misma proporcién en que el valor del contrato llegare a aumentar o ampliar su plazo contractual, segin sea
el caso. Il) La Contratista contara hasta con cinco (5) dias habiles, posteriores a las fechas en las que se le
entregue el contrato debidamente legalizado y la notificacion de la Orden de Inicio, para presentar la
mencionada garantfa, la que serd por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del mismo,
IVA incluido, y cuya vigencia excederd en sesenta (60) dfas calendario al plazo contractual o de sus prérrogas,
silas hubiere. Dicha Garantia tendra su vigencia a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio. lll) La
referida Garantia serd analizada para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o
inconsistencias en la misma; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrd requerir al ofertante que subsane
dichas situaciones en el plazo maximo de tres dias hébiles contados a partir del dia siguiente de la fecha de

recepcion de la notificacion enviada por la CEPA. IV) La Garantia de Cumplimiento de Contrato se hara

efectiva en los siguientes casos: i) Por incumplimiento injustificado del plazo contractual; ii) Cuando la
Contratista no cumpla con lo establecido en las Bases de Libre Gestién y demds documentos contractuales;
iii) Cuando la Contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el contrato por incumplimiento
del suministro ofrecido; y iv) En cualquier otro caso de incumplimiento de la Contratista. V) Sera devuelta la

Garantia de Cumplimiento de Contrato, cuando la Contratista haya obtenido la correspondiente Acta de

Recepcidn Final y presentada la Garantia de Buena Calidad a entera satisfaccién de la CEPA. 1l) GARANTIA DE

BUENA INVERSION DE ANTICIPO: En caso de concederle un anticipo para la ejecucién del suministro, la

Contratista, con el objeto de garantizar la correcta utilizacion de los fondos, deberé presentar una Garantia
de Buena Inversién del Anticipo por el CIEN POR CIENTO (100%) del monto otorgado en concepto de anticipo,
IVA incluido, cuya vigencia serd efectiva a partir de la fecha de la Orden de Inicio y durard hasta quedar

totalmente pagado o compensado, de conformidad a la forma de pago establecida en el contrato. Esta

garantia se hard efectiva si CEPA comprueba que los recursos recibidos por la Contratista en calidad de
anticipo, han sido orientados a otros destinos diferentes a los establecidos en los documentos contractuales.

111) GARANTIA DE BUENA CALIDAD. La Contratista rendira una Garantfa de Buena Calidad, equivalente al DIEZ

POR CIENTO (10%) del monto final del contrato, incluyendo el IVA, con una vigencia de UN (1) ANO a partir




