

---

“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.

COPIA



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

000014

LUGAR DE ENTREGA DEL QUEDAN EN:  
ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NO.  
5,500, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, jueves 22 de octubre de 2020.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0450/2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

RED CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.

0614-100919-105-9

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (MANTENIMIENTO)

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	72100000	54303	1		SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ESCALERÓN	NO APLICA		
			ÍTEM 1			ESTRUCTURA METÁLICA			
			1.1	6.34	ML	SUMINISTRO DE ESCALERAS DE ACCESO		\$ 85.00	\$ 538.90
			1.2	0.7	ML	SUMINISTRO DE GRADA 1, CON ÁNGULO DE 1 1/4 Y VARILLA DE 3/8		\$ 85.00	\$ 59.50
			1.3	0.7	ML	SUMINISTRO DE GRADA 2, CON ÁNGULO DE 1 1/4 Y VARILLA DE 3/8		\$ 85.00	\$ 59.50
			1.4	0.7	ML	SUMINISTRO DE DESCANSOS 1, CON ÁNGULO DE 1 1/4 Y VARILLA DE 3/8		\$ 65.00	\$ 45.50
			1.5	5	ML	SUMINISTRO DE DESCANSOS 2, CON ÁNGULO DE 1 1/4 Y VARILLA DE 3/8		\$ 65.00	\$ 325.00
			1.6	36.77	ML	SUMINISTRO DE DESCANSOS 3, CON ÁNGULO DE 1 1/4 Y VARILLA DE 3/8		\$ 65.00	\$ 2,390.05
			ÍTEM 2			DESALOJO			
2.1	1	SG	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	\$ 125.00	\$ 125.00				

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 3,543.45

MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 45/100 DÓLARES.

COPIA-DACI

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ESCALERÓN, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL ACCESO AL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL; A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0492/2020 (15-10-2020)  
RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(SC)(S)/0450/2020

CONDICIONES GENERALES

\* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

\* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

\* EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERÁ DE UN MÁXIMO DE 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

\* LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ EN: CASA PRESIDENCIAL - EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO, NÚMERO 5,500, SAN SALVADOR.

\* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 _____ C.A. DESIGNADO DAI(AG)	 _____ Vo. Bd. DIRECTOR DACI	 _____ JEFE UFI
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2020		HECHO POR: _____