

9000011

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0464  
FECHA: 13-Dic-2022

SUMINISTRANTE: CONSTRUCTORA IBARRA SÁNCHEZ, S A. DE C.V. Fax :  
NIT: \_\_\_\_\_ NRC: 247303-4 Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

\$ 4,108.97000

GARANTIA: 6 Meses por desperfectos de fabricación o defectos en los materiales

NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 97000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén

JAC  
CRISTALUNA DE ARTEAGA  
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO NO. 2530/2022  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General  
Compromiso Presupuestario : 615  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF



SUMINISTRANTE: CONSTRUCTORA IBARRA SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Suministro de materiales y de mano de obra, para la readecuación de oficinas, en la Unidad De Talento Humano, según detalle:</p> <p>Desmontaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Desmontaje de puerta y reubicación. Precio total \$ 94.90.</li> <li>•Apertura de hueco en pared de tabla roca, para reubicación de puerta 0.94 x 2.14 m, incluye: Refuerzo de madera, pintura y esquineros. Precio Total: \$ 108.20</li> <li>•Sello hueco de puerta, con tabla roca doble, forro de 0.94 x 2.14, incluye: Pintura y movimiento de apagador. Precio Total: \$242.70</li> <li>•Apertura de hueco, para vidrio fijo de 1 x1, incluye: Refuerzo de madera, pintura y esquineros. Precio Total: \$87.46</li> </ul> <p>Divisiones de Tabla Roca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Divisiones de tabla roca, doble forro, incluye: Pasteado, pintura y refuerzos de madera en huecos de puertas y ventanas. Precio Total: \$ 1372.56</li> <li>•Instalación de Zocalo de vinil. Precio Total: \$319.79</li> <li>•Instalación de puertas, incluye Mochetas, topes, chapas tipo palanca y pintura. Precio Total: \$398.04</li> <li>•Vidrios fijos de marco de aluminio, anodizado natural, vidrio claro laminado de 6mm de 1 x 1 m. Precio Total: \$687.14</li> <li>•Vidrios fijos, Marco de aluminio, anonizado natural, vidrio claro laminado de 6mm de 0.80 x 1 m. Precio Total: \$274.44</li> <li>•Vidrios fijos, marco de aluminio, anonizado natural, vidrio claro laminado de 6mm de 0.60 x 1 m. Precio Total: \$261.87</li> <li>•Limpieza final. Precio Total: \$261.87</li> </ul> <p>Forma de pago: Credito a 30 dias Tiempo de ejecución: 15 dias habiles, despues de notificada la orden de compra</p>	4,108.97000	4,108.97000	2022-0568

19 DIC 2022